

Amt:	Abteilung 4 - Bauen und Umwelt
Bearbeiter:	Christian Utzinger

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Bauausschuss	19.01.2026	
Gemeinderat	27.01.2026	

KiTa Umbau, Auftragsvergabe Fensterbauarbeiten

Sachverhalt:

Vom Planungsbüro Andreas Schmitt wurden alle Gewerke für den Umbau der KiTa mit Submissionstag 16.12.2025 beschränkt ausgeschrieben. Hier das Gewerk Fensterbauarbeiten.

Es wurden 4 Fachfirmen gebeten, ein Angebot abzugeben. Lediglich die Fa. Fensterbau Theobaldt aus Rathweiler gab ein Angebot mit einem Angebotspreis von 65.029,64 € ab. Die Kostenberechnung für dieses Gewerk liegt bei 34.978,60 €

Nach Wertung und Prüfung des Angebotes durch das Planungsbüro Schmitt wurde folgender Vergabevorschlag unterbreitet:

Die Fa. Fensterbau Theobaldt hat ein wirtschaftliches Angebot mit einer fachlich und rechnerisch geprüften Angebotssumme von 65.029,64 € abgegeben. Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Fensterbau Theobaldt zu erteilen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat erteilt der Fa.Theobald den Auftrag mit einem Angebotspreis von 65.029,64 € für die Fensterbauarbeiten an der KiTa Schopp.

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja

☐ nein

Veranschlagung im:

☒ Investitionsplan
(Maßnahme)

☐ VV 4.1.3. zu § 103
GemO geprüft

☐ Ergebnishaushalt

☐ außerplanmäßig

bei Buchungsstelle:

3655-096930-36551808-785930

in Höhe von: 65.029,64 €

ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle:

Anlagen