

Zugang von der Wiesbadener Straße zum Bahnhof Niedernhausen

Grobe Schätzung der Variante 3

Grunderwerb ca. 200m ² (vorausgesetzt DB stimmt einer kostenfreien Nutzung zu)	60.000,00 €
Ingenieurleistungen, Baugrunderkundung, Kampfmittelsondierung	150.000,00 €
Arbeiten im Bahnbetrieb; Koordination und Kontrolle durch Externen	50.000,00 €
Baukosten: 300 Meter x 3.000,00	900.000,00 €
Gesamtkosten grob geschätzt netto	1.160.000,00 €

Aufgestellt:
Christoph Ernst
Fachdienst III/3