

Kostenschätzung

Bauelemente (ELE)

Projekt

23009

Gemeinde Niedernhausen - Sportheim Niederseelbach

Bauvorhaben

Neubau Sportheim Niederseelbach

Am Heideborn 1a

65527 Niederseelbach

Bauherr

Gemeinde Niedernhausen

Wilrijkplatz

65527 Niedernhausen

Bauleitung

Merwald Generalplanungs-

und Architektengesellschaft mbH

Niederfelder Weg 97

56076 Koblenz

Auswertung nach

DIN 276-1 (2008-12)

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:** **1.650.159,10 EUR**
- zzgl. MwSt.: 313.530,24 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **1.963.689,34 EUR**

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3

Kostenschätzung, bis KG-Ebene 2

Kostenschätzung

Gemeinde Niedernhausen - Sportheim Niederseelbach (23009)

Bauelemente (ELE)		- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T		
- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)		- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T		
- Gesamt, Netto: 1.650.159,10 EUR		- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).		
- zzgl. MwSt.: 313.530,24 EUR		- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.		
- Gesamt, Brutto: 1.963.689,34 EUR				

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			729.450,18
		Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		868.045,72
310	Baugrube			62.046,50
320	Gründung			68.155,00
330	Außenwände			172.765,00
340	Innenwände			88.760,00
360	Dächer			139.480,00
370	Baukonstruktive Einbauten			38.040,00
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen			160.203,68
400	Bauwerk - Technische Anlagen			379.417,26
		Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		451.506,54
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			150.304,67
420	Wärmeversorgungsanlagen			79.145,14
430	Lufttechnische Anlagen			32.357,33
440	Starkstromanlagen			105.275,21
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen			12.334,91
500	Außenanlagen			224.822,29
		Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		267.538,53
510	Geländeflächen			39.077,25
520	Befestigte Flächen			45.000,00
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen			61.200,00
540	Technische Anlagen in Außenanlagen			30.965,04
550	Einbauten in Außenanlagen			20.910,00
570	Pflanz- und Saatflächen			14.410,00
590	Sonstige Außenanlagen			13.260,00
600	Ausstattung und Kunstwerke			15.000,00
		Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		17.850,00
610	Ausstattung			15.000,00
700	Baunebenkosten			301.469,37
		Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		358.748,55
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			301.469,37

Kostenschätzung

Gemeinde Niedernhausen - Sportheim Niederseelbach (23009)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
---------	-------------------------------------	---------------	-----------------	------------

Gesamtsumme: Gemeinde Niedernhausen - Sportheim Niederseelbach

Gesamt, Netto: **1.650.159,10 EUR**

zzgl. MwSt.: 313.530,24 EUR

Gesamt, Brutto: **1.963.689,34 EUR**