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 Leistung (LV)

01    Sanierung Fahrbahn

     Bauvorhaben     

Deckensanierung

Kirchwalder Straße in Nitztal

 Bauherr

Stadtverwaltung Mayen Telefon

Rosengasse 2 Fax

56727 Mayen

tiefbau@mayen.de

 Planverfasser / Ausschreibung

Ansprechpartner:       ...Stadtverwaltung Mayen Telefon 02651 / 88-4009

Reicherts FrankFachbereich 3 - 3.2 Tiefbau - Fax

Rosengasse 2

56727 Mayen tiefbau@mayen.de    

 Bauleitung

Ansprechpartner:       ...Stadtverwaltung Mayen Telefon 02651 / 88-4009

Reicherts, FrankFachbereich 3 - 3.2 Tiefbau - Fax

Rosengasse 2

56727 Mayen frank.reicherts@mayen.de

 Ansprechpartner / Bemerkung

Herr Marvin Krechel

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (tiefbau@mayen.de)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift

02.06.2022 - Seite 2



Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis  Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

-

Stempel -

- Sanierung Fahrbahn'

.................................................................... -
Anbieter
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

 Baubeschreibung

Baubeschreibung:
Die Stadtverwaltung Mayen als Straßenbaulastträger beabsichtigt die Sanierung eines
Teilbereiches der "Kirchwalderstraße" im Ortsteil Nitztal.
Da im Vorjahr bereits ein Teilstück der "Schlossstraße" saniert wurde, soll in diesem
Jahr von der Kreuzung Schlossstraße / Schützenstraße aus in Richtung der Kirche ein
weiteres Stück Straße saniert werden.

Hierzu ist die vorhandene Beschädigte Straßenoberfläche abzufräsen und
abschließend mittels Heißmischgut eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht werden.

Die Straße hat eine unterschiedliche Breite zwischen 5,00 m bis 3,50 m
Somit ergibt sich ein Mengenansatz von ca. 750 m²
Die Straße ist an den Seiten in Teilbereichen durch Beton- bzw. Natursteinenrinnen
eingefasst.

Der erste Bauabschnitt der geplanten Maßnahme wurde im dargestellten Lageplan
dargestellt.

Baubereich:

Bilder Bestandssituation:
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

 Baubeschreibung

Die Bilder dienen als Teil der Baubeschreibung und zeigen die vorh. Plattenbeläge.

Verkehrssicherung:
Aufgrund der Lage, sowie der Art der Bautätigkeit ist eine Vollsperrung mit Umleitung
während der Maßnahme vorzusehen.
Hierzu wurde ein Plan beigefügt, der bereits mit der Verkehrsbehörde vorabgestimmt
wurde.

Da sich innerhalb des Baufeldes die Feuerwehr befindet ist zu beachten, dass

deren Ausfahrt während der gesamten Bauphase zu gewährleisten ist!

Die genaue Ausführung der Sperrung des Baubereiches ist mit der Verkehrsbehörde
der Stadtverwaltung Mayen rechtzeitig vor Baubeginn abzustimmen.

Ausführungszeitraum:

Eine genaue Terminierung erfolgt in Absprache mit dem Fachbereich 3.2 - Tiefbau der
Stadtverwaltung Mayen.

Anlagen zum LV:
Vorentwurf Verkehrskonzept
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

 Vorbemerkungen

Vorbemerkung:

Alle in der Baubeschreibung aufgeführten Angaben gelten als verbindlich und sind bei
der Angebotserstellung zu berücksichtigen.

Die Baustellen sind seitens der Bieter in Augenschein zu nehmen, so dass die
örtlichen Verhältnisse bei der Kalkulation der Einheitspreise berücksichtigt werden.
Dies gilt insbesondere für die gegebenenfalls erforderliche und einzukalkulierende
Ampelstellung bzw. Umleitungsbeschilderung.

Sofern im LV-Text nicht ausdrücklich aufgeführt ist, dass der AG die Baustoffe liefert,
hat der AN sämtliche Baustoffe, die nach den einzelnen Positionen erforderlich sind
auch zu liefern, auch wenn dies nicht ausdrücklich im LV-Text vermerkt ist.

Die in den folgenden Positionen aufgeführten Mengen sind überschlägig ermittelt
worden und können somit von der tatsächlich auszuführenden Leistung abweichen.

Bei der Preisbildung der Einheitspreise ist davon auszugehen, dass es sich bei den LV
Massen in jedem Titel um Gesamtmassen handelt, die sich aus mehreren
Einzelflächen bzw. Einzelmassen zusammensetzen. Sich daraus ergebende
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

Es wird darauf hingewiesen das die VOB mit allen Teilen Vertragsbestandteil werden,
ins besondere der Teil C, sowie die ZTV-BEA-StB 09/13, die ZTV Fug-StB 15, die TL
Fug-StB 15 sowie die H SR.

Siehe hierzu auch 00 Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

00   Titel   Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

Hinweis:

Die nachfolgenden Punkte 1 bis 11 werden Bestandteil des
Bauvertrages. Sie sind bei der Kalkulation in den
entsprechenden Postionen zu berücksichtigen und die hierfür
entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergütet.

1. Vertragsbedingung

Die VOB, Teil B und C sowie alle für die Ausführung
erforderlichen "zusätzlichen technischen Vertrags- bedingungen"
(ZTV) in ihrer aktuellen Fassung insbesondere die
nachfolgenden ZTV`s sowie Richtlinien und Merkblätter werden
Bestandteil des Vertrages.

RStO Richtlinien für die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflächen

ZTV Ew-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Entwässerungseinrichtungen
im Straßenbau

ZTV E-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Erdarbeiten im Straßenbau

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZTV SoB-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Schichten ohne Bindemittel im
Straßenbau

ZTV
Asphalt-StB

Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen
aus Asphalt

ZTV A-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Aufgrabungen in Verkehrsflächen

ZTV Fug-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Fugen in Verkehrsflächen

ZTV
Pflaster-StB

Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien zur
Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelägen und Einfassungen

ZTV
Beton-StB

Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
den Bau von
Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln und Fahrbahndecken aus
Beton

ZTV M Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Markierungen auf Straßen

ZTV FRS Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Fahrzeug-Rückhaltesysteme

ZTV SA Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Sicherungs-arbeiten an Arbeitsstellen an
Straßen

ZTV Ing-StB Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Ingenieurbauten

M FP Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken
und Plattenbelägen in ungebundener
Ausführung sowie für Einfassungen

LAGA M 20 Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) 20
-Anforderung an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abfällen -Technische
Regeln

DepV Verordnung über Deponie und Langzeitlager
(Deponieverordnung - DepV)

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Wird in den einzelnen Texten der Vorbemerkungen sowie der
Leistungsbeschreibung auf ungültige Normen / technische
Regelwerke verwiesen, so sind diese durch die derzeitig gültigen
Normen und Regeln zu ersetzen.

Bei Unklarheiten der hierarchischen Struktur der Ver-
tragsunterlagen gilt §1 Abs. 2 der VOB/B.

2. Bauablauf

Die Bauarbeiten sind so abzuwickeln, dass Behinderungen
Dritter möglichst vermieden werden und die Bauzeit so kutz wie
möglich gehalten wird.

Eine bauablaufbedingte Vollsperrung ist mit den Anliegern

in Abstimmung mit dem AG im Vorfeld durchzuführen.
Bei der Durchführung der Baumaßnahme finden mindestens
einmal wöchentlich und darüber hinaus nach Bedarf,
Baustellenbesprechungen statt. An diesen Besprechungen hat
der verantwortliche Bauleiter und der Polier des AN
teilzunehmen. Diese Leistungen sind in das Gesamtangebot
einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt
nicht.

3. Homogenbereiche gemäß DIN 18300

Die Einstufung / Abgrenzung der einzelnen Homogenbereiche
erfolgt gemeinsam mit der Bauleitung / Bauüberwachung. Sollte
eine Einigung zwischen AN und AG über die Einstufung /
Abgrenzung nicht erzielt werden, so ist ein Gutachten von
einem anerkannten Sachverständigen erstellen zu lassen. Sollte
im Rahmen der Planung ein Bodengutachten erstellt worden
sein, so ist dieses als Grundlage für die Einteilung der
Homogenbereiche bzw. der verantwortliche Bodengutachter
heranzuziehen.

4. Lösen / Abfuhr von Aushubmassen / gefährlichen Abfällen

Abzufahrendes, überschüssiges bzw. unbrauchbares Aushub- /

Abbruchmaterial ist der höchstmöglichen ordnungsgemäßen

Verwertung nach dem Kreis- laufwirtschaftsgesetzt (KrWG)

bzw. wenn unvermeidbar der Beseitigung (Deponierung)
zuzuführen. Grundsätzlich ist ein Nachweis des geplanten
ordnungsgemäßen Entsorgungsweges der Bauleitung /
Bauüberwachung vorzulegen und anschließend der tatsächliche
Entsorgungsvorgang zu belegen.

Entsprechend den Angaben des BauGB § 202 ist "Mutterboden,
der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie
bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Eine Beseitigung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(Deponierung) von Oberbodenmaterial ist grundsätzlich zu
vermeiden.

Die im Rahmen der Baugrunderkundung durchgeführten
Schadstoff- bzw. Deklarationsanalysen wurden als orientierende
Untersuchung für die Ausschreibung durchgeführt. Ob die
durchgeführten Analysen als Entsorgungsnachweise
herangezogen werden können, ist durch den AN
eigenverantwortlich mit den entsprechenden Beteiligten
(Entsorgungsstelle / Deponie) abzustimmen.

Grundsätzlich sind für alle zu entsorgenden Massen die
erforderlichen, baubegleitenden Schadstoff- bzw.
Deklarationsanalysen gemäß den gültigen Vorgaben
einzurechnen. Wenn in der Baubeschreibung / im LV-Text nicht
anders beschrieben, erfolgt die Beschaffung / Anmietung
erforderlicher Flächen für die im Vorfeld der Analytik nach PN
98 erforderlichen Haufwerksbeprobungen durch den AN.
Hierdurch entstehende Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Die Abrechnung für das Lösen und Abfahren der Hauptposition
("Boden lösen und abfahren, Z0/Z0*") sowie der Pos. "Boden
abfahren, Z1.1/Z1.2" erfolgt, wenn nicht anders angeben nach
Profilen (Massenermittlung / Aufmaß) an der Ausbaustelle.

Für das Abfahren von Materialien der Zuordnungsklassen >Z0*
werden Zulagen gesondert zur Hauptposition vergütet. Der
Nachweis des entsorgten Materials erfolgt per Wiegekarte.

Grundsätzlich gelten nachfolgende Vorgaben:

Hauptposition:
"Boden lösen und

abfahren, Z0/Z0*" · anfallende Verwertungs- bzw.

Deponiegebühren werden vom

AN übernommen.

· Wahl der Verwertung /

Beseitigung durch AN!

Position:

"Boden

abfahren,

Z.1.1/Z1.2

(Zulage)"

· anfallende Verwertungs- bzw.

Deponiegebühren werden vom

AN übernommen.

· [X] Wahl der Verwertung /
Beseitigung durch AN!

[  ] Hinweis zur Annahme
zugelassene Entsorgungsstelle /

Deponie: [  ]

>

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Position:
"Boden abfahren,

Z2 (Zulage)" · anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebühren, übernimmt
der

[  ] AG; Abfuhr auf                            

 Entsorgungsstelle / Deponie:           

   [  ]

[X] AN; Wahl der Verwertung /         
  Beseitigung durch AN!

Position:
"Boden abfahren,

>Z2 (Zulage)"
Abfallschlüssel:
170503*

· anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebühren, übernimmt
der

[  ] AG; Abfuhr auf Deponie:             
[Eiterköpfe Ochtendung]

[X] AN; Wahl der Deponie durch      
 AN!

Position:
"Teerhaltige
Schicht
(gefährlicher
Abfall abfahren
(Zulage)"
Abfallschlüssel:
170301*

· anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebühren, übernimmt
der

[  ] AG; Abfuhr auf Deponie:            
[Eiterköpfe Ochtendung]

[X] AN; Wahl der Deponie durch      
 AN!

Gefährliche Abfälle sind im Abfallschlüssel gemäß AVV mit
einem * gekennzeichnet.

Bei Gefährlichen Abfällen (Zuordnungsklasse >Z21

teerhaltig etc.) ist besonders zu beachten:

Um die Vorgaben des KRWG § 9 "Getrennthalten von Abfällen
zur Verwertung, Vermischungsverbot" zu erfüllen, sind teerfreie
Schichtenquerschnitte (in bit. Befestigungen) von weniger als 6
cm mit teerhaltigen Schichten auszubauen und zu entsorgen.
Dies gilt ebenfalls für die ersten ca. 10 cm der unmittelbar unter

dem kontaminierten Material (teerhaltig oder >Z21)
vorhandenen ungebundenen Schichten.

Abfallerzeuger für die im Rahmen der Maßnahme anfallenden
gefährlichen Abfälle ist der AG.

Die Durchführung des eANV (elektronisches
Abfallnachweisverfahren) wird durch den vom Abfallbesitzer /
Abfallerzeuger für die anfallenden gefährlichen Abfälle
eingesetzten Bevollmächtigten ausgeführt

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Bevollmächtigte wird im Rahmen der Auftragserteilung
benannt.

Der reibungslose Ablauf des Verfahrens ist durch rechtzeitige
Beteiligung des Bevollmächtigten am Prozess der
Abfallbeseitigung zu gewährleisten (z. B. Teilnahme
Einweisungstermin, E-Mail-Kontakt, etc.). Mit dem eANV im
Zusammenhang stehende Arbeiten, insbesondere die
vorgesehenen Termine für Ausbau, Verladung und Abtransport
der gefährlichen Abfälle sind rechtzeitig (i. d. R. 3 Kalendertage

vorher) dem AG anzumelden. Eine durchgehende Beladung

der Transportfahrzeuge im Zuge des Ausbaus der

gefährlichen Abfälle ist sicherzustellen.

Eine sich aus der Durchführung des eANV ergebende
besondere Koordination der zu entsorgenden Abfälle wird nicht
gesondert vergütet.
Weiterhin sind die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz zum
eANV zu beachten. Dies gilt insbesondere für das Vorhalten
einer entsprechenden Transportgenehmigung des
vorgesehenen Beförderers sowie die Kennzeichnungspflicht der
zum Einsatz kommenden Transportfahrzeuge.

Werden für die entsprechenden Entsorgungspositionen
Nebenangebote eingereicht, ist zu berücksichtigen, dass die
dafür ggf. neu zu stellenden Entsorgungsnachweise weiterhin
über den o.a. Abfallerzeuger gestellt werden müssen! Dafür
entstehende Kosten sind entsprechend einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt unter Berücksichtigung der vorgelegten
Entsorgungsprotokolle.
(Begleitscheinkopie, Wiegescheine bzw.
Anlieferungsbestätigung der Entsorgungseinrichtung, etc.)

1 Wenn Abgrenzung der Gefährlichkeit auf Grundlage des
Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Forsten und
Verbraucherschutz vom 12.10.2019, Az.: 107-89
22-09/2009-1#2 erfüllt sind.

5. Anwendung dynamischer Plattendruckversuch nach 

TP BF-StB, Teil B8.3:

Werden im Rahmen der Eigenüberwachung, dynamische
Plattendruckversuche nach TP BF-StB Teil B8.3 vorgesehen, ist
folgendes zu beachten:
Im Vorfeld ist der Bauüberwachung ein aktueller
Kalibriernachweis des Prüfgerätes vorzulegen. Sollte dieser
nicht erbracht werden, werden die durchgeführten Prüfungen
mit dem dynamischen Plattendruckgerät nicht anerkannt.
Weiterhin ist gemeinsam mit der BÜ durch Vergleichsversuche
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ein hinreichender Zusammenhang zwischen den Ergebnissen
des dynamischen und den Werten des statischen
Plattendruckversuch nach DIN 18134 zu ermitteln und ein
Umrechnungsfaktor festzulegen. Dieser gilt als Grundlage für

die weiteren Prüfungen an gleichbleibenden Materialien /

Schichten, wenn gemäß dem gültigen Regelwerk keine
entsprechenden Anforderungen (Evd-Werte) vorgegeben
werden.

Für die Ermittlung des Umrechnungsfaktor ist gemäß der
nachfolgenden Skizze vorzugehen:

Ermittlung Umrechnungsfaktor:
Die beiden höchsten und niedrigsten Evd-Werte sind zu
streichen und aus den restlichen vier ermittelten Evd-Werten ist
der Mittelwert zu bilden und ins Verhältnis mit dem erreichten
Ev2-Wert zu setzen.

6. Erdarbeiten

Die Anforderungen der ZTV E-StB bzw. ZTV A-StB (Bei reinen
Kanalbaumaßnahmen) sind durch den AN für die jeweiligen

Bereiche nachzuweisen. Der Umfang der Eigenüberwachung
erfolgt nach Methode M1 der ZTV E-StB für alle Erdarbeiten.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der BÜ selbständig
vor Überbau der entsprechenden Schicht auszuhändigen. Bei
fehlender Vorlage behält sich der AG vor, die weiteren Arbeiten
an den folgenden Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu
untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzögerungen
gehen zu Lasten des AN.

7. Schichten mit hydraulischem Bindemittel

Die Anforderungen der ZTV E-StB sowie die Vorgaben des
Merkblattes Bodenverfestigungen und -verbesserung mit
Bindemittel, FGSV-Verlag sind durch den AN für die jeweiligen
Bereiche nachzuweisen bzw. anzuwenden. Der Umfang der

Eigenüberwachung erfolgt nach Methode M1 der ZTV E-StB.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der BÜ selbständig
vor Überbau der entsprechenden Schicht auszuhändigen. Bei
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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fehlender Vorlage behält sich der AG vor, die weiteren Arbeiten
an den folgenden Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu
untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzögerungen
gehen zu Lasten des AN.

Durch den AG (BÜ) werden gemäß der ZTV E-StB,
Kontrollprüfungen durchgeführt. Die BÜ ist frühzeitig über die
Fertigstellung entsprechender Flächen zu informieren. Mind.
jedoch 5 Arbeitstage vor dem weiteren Überbau der zu
prüfenden Schicht. Sollten Schichten bereits überbaut worden
sein, ohne eine frühzeitige Information oder Absprache mit der
BÜ zu treffen, hält sich der AG vor, die zu prüfende Schicht, auf
Kosten des AN freilegen zu lassen. Für einen erneuten Aufbau
erfolgt kein Anspruch auf Vergütung. Werden die geforderten
Werte nicht erreicht, behält sich der AG vor, den weiteren
Einbau zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzögerungen gehen zu Lasten des AN.

7. Schichten ohne Bindemittel

Für alle vorgesehenen Baustoffe / Böden ist der BÜ zur Prüfung,

mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn der Arbeiten an den
entsprechenden Schichten eine Eignungsprüfung (z.B.
Frostschutz-, Schottermaterial etc.) gemäß der ZTV SoB-StB
vorzulegen. Bei fehlenden oder fehlerhaften Angaben behält
sich der AG vor, die Arbeiten an den entsprechenden Schichten
zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzögerungen gehen zu Lasten des AN.

Der AN hat Eigenüberwachungsprüfungen gemäß den
Vorgaben der ZTV SoB-StB, während der Ausführung mit der
erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen Umfang
durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der
BÜ selbständig vor Überbau der entsprechenden Schicht
auszuhändigen. Bei fehlender Vorlage oder nicht Erreichen der
Anforderungen, behält sich der AG vor, die weiteren Arbeiten an
den folgenden Schichten bis zur Vorlage der
Eigenüberwachungsprüfungen zu untersagen. Hierdurch
entstehende Kosten und Verzögerungen gehen zu Lasten des
AN.

Durch den AG (BÜ) werden gemäß der ZTV SoB-StB,
Kontrollprüfungen (je angefangene 6000m² bzw. je
Bauabschnitt) durchgeführt. Die BÜ ist frühzeitig über die
Fertigstellung entsprechender Flächen zu informieren. Mind.
jedoch 5 Arbeitstage vor dem weiteren Überbau der zu
prüfenden Schicht. Sollten Schichten bereits überbaut worden
sein, ohne eine frühzeitige Information oder Absprache mit der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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BÜ zu treffen, hält sich der AG vor, die zu prüfende Schicht, auf
Kosten des AN freilegen zu lassen. Für einen erneuten Aufbau
erfolgt kein Anspruch auf Vergütung. Werden die geforderten
Werte nicht erreicht, behält sich der AG vor, den weiteren
Einbau zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzögerungen gehen zu Lasten des AN.

9. Bauausführung / Bautagebuch

Der Bauleitung/Bauüberwachung sind wöchentlich
Arbeitsmeldungen abzugeben, aus denen die Art der
Beschäftigung und nach den einzelnen Ziffern des
Leistungsverzeichnisses die eingebauten Baustoffe und der
Umfang der ausgeführten Leistungen ersichtlich sind.
Der AN hat zur Leitung der Baustelle einen sachverständigen,
örtlichen Bauführer zu bestellen. Dieser ist zu bevollmächtigen,
dass er den Baubetrieb verantwortlich führen kann.
Auf der Baustelle muss ein vertretungsberechtigter,
deutschsprachiger Vertreter des AN (Polier, Vorarbeiter, etc.)
verfügbar sein, der über eine den Bauleistungen entsprechende
Ausbildung und Fachkunde verfügt.
Dieser hat täglich ein Bautagebuch in 2-facher Ausfertigung zu
führen. Es sind die fortlaufende Nummer, Datum, Arbeitszeit,
Witterung, Temperatur, beschäftigte Personen, eingesetzte
Maschinen, ausgeführte Arbeiten, Baustellenbesuche,
Anordnungen und besondere Vorkommnisse einzutragen. Zur
Führung des Bautagebuchs sind Formblätter zu verwenden.
Ein Wechsel des Vertreters des AN ist mit dem AG
abzustimmen.
Bei Bauunterbrechungen (auch witterungsbedingten, etc.) ist die
BL /BÜ zu verständigen.

10. Abrechnungseinheit bei Abrechnung über Gewicht

Erfolgt die Abrechnung einer Position über Lieferscheine,
werden nachstehende Umrechnungsfaktoren angesetzt.
Grundsätzlich gilt die im Eignungsnachweis/Erstprüfung
angegebene Dichte. Sollten entsprechende Angaben fehlen,
gelten:

Material feste Masse

[t / cbm]

Kies (Mischkies) 2,1

Kies 0-3, 3-7, 7-15 2,1

Feinkiessand, Mittelkiessand, 2,15

Grobkiessand, Schotterkiessand 2,25

Sand 1,90

Lava-Sand 0-3 1,70

Lava 0-45 1,80

Lava 56-80 bis Lava 60-150 1,15

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2022 - Seite 15



Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

            
01 Sanierung FahrbahnLV

00 Titel Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Grauwacke 1,95

Grauwacke-Splitt 1,9

Schlackenasche 1,05

Mineralbeton Basalt 0/54 - 0/45 2,25

Bei Anlieferung nach Wagenmaß gilt der Auflockerungsfaktor
von 1,3 (lose Masse ? feste Masse) als vereinbart.

11. Bauzeitenplan

Ein Bauzeitenplan ist der BÜ vom AN rechtzeitig vor Baubeginn
vorzulegen.

    Nur Textinformation - Titel  00

Ergänzende besondere Vertragsbedingungen
    

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen,

vorhalten und beseitigen.

Verkehrssicherung für die nachfolgend aufgeführten
Bauarbeiten vornehmen. Einzurechnen ist das Einholen der
verkehrspolizeilichen Genehmigung,
aufstellen, vorhalten, unterhalten, umsetzen und abbauen der
erforderlichen Beschilderung und Absperrungen nach StVO und
Unfallverhütung sowie Beleuchtung. Unterhalten der
Baustellenzu- und abfahrten im verkehrssicheren Zustand
einschließlich Genehmigung für das Befahren mit
Baustellenfahrzeugen bei verkehrlichen Einschränkungen
(Beweissicherung durch AN ist erforderlich).
Desweiteren sind Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des
Anliegerverkehrs während den Bauarbeiten (durch anschütten
von Rampen zu den einzelnen Eingängen und Zufahrten) und
erforderlichenfalls deren Entfernung einzurechnen.
Soweit aus Verkehrssicherungs- und Organisationsgründen des
Bauablaufes Keile bzw. Rampen (z.B. aus Beton oder Asphalt
usw.) sowie Fußgängerbrücken über Kabelgräben im Bereich
der Baumaßnahme oder deren Umleitungs- strecken
angebracht werden müssen, so sind diese Leistungen in diese
Position einzukalkulieren.

Hinweis / Lage:
Die Vergütung erfolgt prozentual zum Baufortschritt.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.2 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.

20 d EP ......................... GP ............................

01.3 Baustelle einrichten.

Baustelle einrichten, Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert
berechnet wird, betriebsfertig aufstellen; einschließlich der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bei Bedarf Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle
sowie Lagerplätze anlegen bzw. instandhalten, ggf. wieder
Instandsetzen, sonstige Platzbefestigungen und Wege sofern
erforderlich im Baustellenbereich anlegen bzw. instandhalten.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht
gesondert berechnet.
Sollten die zur Verfügung stehenden Flächen innerhalb des
Ausbaubereiches für die Bauabwicklung nicht ausreichen, so
sind weitere Flächen zu Lasten des AN zu beschaffen.
Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte,
Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Die Gestellung von Strom und Wasser ist in die Pauschale
einzurechnen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer
Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen sämtlicher
Abschnitte des LV.

Hinweis / Lage:
Soweit die Pauschale für diese Position 5% der
Gesamtangebotssumme überschreitet, wird der Restbetrag
dem Baufortschritt entsprechend ausgezahlt.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.4 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, und
dergleichen räumen, benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

Hinweis / Lage:

1 Psch GP ............................

01.5 Fotodokumentation Bestand

Vor Baubeginn Bestandsaufnahmen mittels Farbfotos von
Grundstückszufahrten, Eingängen, Einfriedungen usw.
aufzunehmen. Digitale Bilder mit Angabe von Lage und Datum
beschriften und auf CD ROM / USB-Stick, sowie als farbiger
Ausdruck je einfach der Bauüberwachung übergeben.

Hinweis / Lage:
Abrechnung: 1 x pauschal für die Bauarbeiten

1 Psch GP ............................

01.6 Fotodokumentation Ausführung

Farbfotos zur Dokumentation von wichtigen Motiven wie
Leitungslagen, Schäden, Besonderheiten im Untergrund usw.
anfertigen. Digitale Bilder mit Angabe von Lage und Datum
beschriften und auf CD ROM / USB-Stick, sowie als farbiger
Ausdruck je einfach der Bauüberwachung übergeben.

In jedem Fall sind folgende Motive festzuhalten:
- vor Grabenverfüllung die Rohrleitungen der
  Hausanschlüsse und Regeneinlaufanschlussleitungen auf
  denen sämtliche Formteile zu erkennen sind
- Grenzsteine, die ausführungsbedingt entfernt werden
  müssen
- Leitungskreuzungen, Hindernisse
- Sicherungsmaßnahmen

Hinweis / Lage:
Abrechnung: 1 x pauschal für die Bauarbeiten

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Asphaltarbeiten
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Übertrag: ................................

02.1 Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton Tiefe 1 - 2,5 cm Fahrbahn 

Breite über 200cm Fräsasph. verw. Unebenh. 4 mm

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen.
Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frästiefe über 2,5 bis 4 cm.
Fläche =  Anschlussbereiche Fahrbahn.
Breite der Fläche über 200 cm.
Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb
einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

750 m² EP ......................... GP ............................

02.2 Gefährlicher Abfall aus Baustelle entsorgen

Bitumen und Teer-Gebühr 

einrechnen

Gefährlichen Abfall aus Baustelle entsorgen.
Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG.
Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Kohlenteerhaltige Bitumengemische.
Abfallschlüsselnummer = 17 03 01.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

25 t EP ......................... GP ............................

02.3 Unterlage reinigen Asphaltbef. Lose Teile auf. 

Wasch/Sauganlage

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage.

750 m² EP ......................... GP ............................

02.4 Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8 Asph. ausgemag. 

Rampenspritzg.t C40BP1-S Menge 400 g/m² Vor ADS

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, ausgemagert.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40BP1-S.
Bindemittelmenge = 400 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

750 m² EP ......................... GP ............................

02.5 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk0,3 bis Bk1,8 Dicke 3,5 

cm 50/70 Kf CC 70 m. thermo

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3 bis
Bk1,8.
Einbaudicke 3,5 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

750 m² EP ......................... GP ............................

02.6 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Hydranten+Schieb

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und
Straßenabläufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Hydranten und Schieberkappen.

5 St EP ......................... GP ............................

02.7 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Schächte

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und
Straßenabläufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Schächte.

5 St EP ......................... GP ............................

02.8 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Straßenabläufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straße-
nabläufen.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.
Straßenabläufe.

10 St EP ......................... GP ............................

02.9 Fugen aufschneiden und vergießen,

Heißverarbeitbare Fugenmasse des Typs N2

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Quer- Längsfugen, in der Asphaltdeckschicht gemäß ZTV
Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB herstellen.
Fugen auffräsen oder aufschneiden, Schnittflächen unmittelbar
vor dem Einbringen der Fugenmasse reinigen und ggfs.
trocknen, verfüllen der Fuge mit einer heißverarbeitbaren
Fugenmasse nach Herstellerangaben. Überverguss ist zu
vermeiden. Sollte in Teilbereichen Vergussmasse überstehen,
so ist diese abzustoßen. Einschließlich aller Materiallieferungen
und aller Nebenleistungen.

Das Fräsgut bzw. der Schneidschlamm ist während des
Fräsens oder Schneidens aufzunehmen und auf eine
zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle abzufahren (einschl.
Deponiegebühr).

Fugen in Längsrichtung sind nicht in Rollspuren oder im Bereich
von Fahrbanmarkierung anzuordnen, während des Einbringens
der Fugenmasse sind die Verkehrsflächen bis zur Auskühlung
von Baustellenverkehr bzw. Verkehr freizuhalten. Hierdurch
erforlderliche Sicherungs- maßnahmen, werden nicht gesondert
vergütet.

Die Vorbemerkungen "Asphaltarbeiten" sind zu beachten.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich : Verkehrsfläche, Anschlüsse
Abmessung Fuge : Breite ca. 1,0 cm
  
   Tiefe ca. 4,0 cm
Fugenverguss : Heißverarbeitbare Fugenmasse des
  
   Typs N2 gemäß TL Fug-StB

300 m EP ......................... GP ............................

02.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Gestein wie 

Decke Menge 1 kg/m2 Maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

750 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.11 Boden lösen, laden und entsorgen

Boden d bis 50 cm Homogenbereich 1 (Bodenklassen 3, 4 und
5 nach DIN 18300-2012-09) bis Zuordnungsklasse (LAGA) Z1.2
profilgemäß lösen, aufladen und zur Annahmestelle nach Wahl
des AN abtransportieren einschl. der erf. Entsorgungs- oder
Kippgebühren.

5 m³ EP ......................... GP ............................

02.12 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk 3,2 Dicke 14 cm 50/70 

Gesteinsf. m. thermo

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S
herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 3,2.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Gesteinsfüller.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.

20 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Asphaltarbeiten, Netto: ...............................
    

11   Titel   Stundenlohnarbeiten 

Die Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich für

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der
Stundenverrechnungssätze vor Durchführung einer schriftlichen
Zustimmung durch den AG erfordern. Ohne vorherige
schriftliche Beauftragung durch den AG wird eine Abrechnung
bzw. Vergütung nicht anerkannt!
Stundenlohnarbeiten werden für alle in den Einheitspreisen nicht
beinhalteten Mehrarbeiten vergütet.
Für das Aufsichtspersonal, Ingenieure, Schachtmeister und
Poliere werden keine Tagelohnarbeiten vergütet. Die
Stundenverrechnungssätze sind einschließlich aller Zuschläge
für soziale Abgaben Lohnsteuer, Lohnnebenkosten und aller
sonstigen Kosten einzusetzen. Stundenentgelte für
Maschineneinsatz, für Arbeitsleistungen, die nicht im
Leistungsverzeichnis vorhanden sind, werden einschließlich aller
Kosten für Betriebsmittel und Personal folgende Preise in
Ansatz gebracht.
Abgerechnet werden nur die Zeitansätze für die tatsächliche
Einsatzzeit.
Die Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich für
unvorhersehbare, jedoch im Rahmen der Ausführung
zwingend erforderlich werdende Leistungen geringeren
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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11 Titel Stundenlohnarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Umfangs vorgesehen, z.B. besondere Reinigungsarbeiten,
Stemmarbeiten, etc.
Die Nachweise der erbrachten Lohnstunden sind in Form von
Stundenlohnzetteln zeitnah (werktäglich, spätestens
wöchentlich) dem AG zur Anerkennung vorzulegen.

Hinweis:
Sofern die eingetragenen Einheitspreise nicht der geforderten
Weise der VOB/A entsprechen, wird das Angebot von der
Wertung ausgeschlossen; d.h. das geforderte Entgeld muss der
Leistung entsprechen.

11.1 Facharbeiter, Stundenlohn
Stundenlohnarbeit

Stundenlohn eines Facharbeiters einschl. aller Zuschläge.

Hinweis / Lage:

4 h EP ......................... GP ............................

11.2 Baggerstunden mit Bedienung

Bagger: mind. 0,50 cbm Löffelinhalt

Stundenlohnarbeit
Bagger mit Bedienung mit mind. 0,50 cbm Löffelinhalt, einschl.
Betriebsstoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

4 h EP ......................... GP ............................

11.3 LKW - Stunden mit Bedienung

Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser

Stundenlohnarbeit
LKW Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser mit Bedienung, einschl.
Betriebsstoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

2 h EP ......................... GP ............................

11.4 Radlader bis 45 kW mit Bedienung
Stundenlohnarbeit

Radlader bis 45 kW, mit Bedienung, einschl. Betriebs- stoffen,
sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:

2 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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11 Titel Stundenlohnarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.5 Kompressorstunden mit Bedienung

Gerät: 1 Hammer mind. 2 cbm Luft

Stundenlohnarbeit
Kompressor mit Bedienung, einschl. Betriebsstoffen, sowie An-
und Abtransport.

Hinweis / Lage:

2 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  11  

  Stundenlohnarbeiten , Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

00 Titel nur TextinformationErgänzende besondere Vertragsbedingungen 7

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................16

 
  02 Titel Asphaltarbeiten ..............................19

 
  11 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................22

    Summe  LV  01  Sanierung Fahrbahn

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2022 - Seite 25


	S_2022-10 Deckensanierung Kirchwalderstraße in Nitztal 1.BA
	01 Sanierung Fahrbahn
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	Baubeschreibung
	Vorbemerkungen
	00 Ergänzende besondere Vertragsbedingungen
	Hinweis:
	1. Vertragsbedingung
	2. Bauablauf
	3. Homogenbereiche gemäß DIN 18300
	4. Lösen / Abfuhr von Aushubmassen / gefährlichen Abfällen
	5. Anwendung dynamischer Plattendruckversuch nach  TP BF-StB, Teil B8.3:
	6. Erdarbeiten
	7. Schichten mit hydraulischem Bindemittel
	7. Schichten ohne Bindemittel
	9. Bauausführung / Bautagebuch
	10. Abrechnungseinheit bei Abrechnung über Gewicht
	11. Bauzeitenplan

	01 Baustelleneinrichtung
	1  Verkehrssicherung längerer Dauer aufstellen, vorhalten und beseitigen.
	2  Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
	3  Baustelle einrichten.
	4  Baustelle räumen
	5  Fotodokumentation Bestand
	6  Fotodokumentation Ausführung

	02 Asphaltarbeiten
	1  Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton Tiefe 1 - 2,5 cm Fahrbahn  Breite über 200cm Fräsasph. verw. Unebenh. 4 mm
	2  Gefährlicher Abfall aus Baustelle entsorgen Bitumen und Teer-Gebühr  einrechnen
	3  Unterlage reinigen Asphaltbef. Lose Teile auf.  Wasch/Sauganlage
	4  Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8 Asph. ausgemag.  Rampenspritzg.t C40BP1-S Menge 400 g/m² Vor ADS
	5  Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk0,3 bis Bk1,8 Dicke 3,5  cm 50/70 Kf CC 70 m. thermo
	6  Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Hydranten+Schieb
	7  Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Schächte
	8  Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Straßenabläufe
	9  Fugen aufschneiden und vergießen, Heißverarbeitbare Fugenmasse des Typs N2
	10  Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Gestein wie  Decke Menge 1 kg/m2 Maschinell
	11  Boden lösen, laden und entsorgen
	12  Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk 3,2 Dicke 14 cm 50/70  Gesteinsf. m. thermo

	11 Stundenlohnarbeiten
	Die Stundenlohnarbeiten sind ausschließlich für
	1  Facharbeiter, Stundenlohn
	2  Baggerstunden mit Bedienung Bagger: mind. 0,50 cbm Löffelinhalt
	3  LKW - Stunden mit Bedienung Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser
	4  Radlader bis 45 kW mit Bedienung
	5  Kompressorstunden mit Bedienung Gerät: 1 Hammer mind. 2 cbm Luft

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



