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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis

Projekt (S_2022-10)
Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA

Leistung (LV)
01 Sanierung Fahrbahn

Bauvorhaben
Deckensanierung
Kirchwalder StraBe in Nitztal

Bauherr
Stadtverwaltung Mayen Telefon
Rosengasse 2 Fax

56727 Mayen
tiefbau@mayen.de

Planverfasser / Ausschreibung

Stadtverwaltung Mayen Telefon 02651 / 88-4009 Ansprechpartner:
Fachbereich 3 - 3.2 Tiefbau - Fax Reicherts Frank
Rosengasse 2
56727 Mayen tiefbau@mayen.de

Bauleitung
Stadtverwaltung Mayen Telefon 02651 / 88-4009 Ansprechpartner:
Fachbereich 3 - 3.2 Tiefbau - Fax Reicherts, Frank
Rosengasse 2
56727 Mayen frank.reicherts@mayen.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Herr Marvin Krechel

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fiir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (tiefbau@mayen.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s s

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: 00 @ s,
Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. ohrbodon — Ore Dot
________________________________________________________________________________________ J e aeeeaneesaaneeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung

Abzige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Sanierung Fahrbahn'
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

01 LV Sanierung Fahrbahn

Baubeschreibung

Baubeschreibung:

Die Stadtverwaltung Mayen als StralRenbaulasttrdger beabsichtigt die Sanierung eines
Teilbereiches der "Kirchwalderstral’e" im Ortsteil Nitztal.

Da im Vorjahr bereits ein Teilstick der "Schlossstralle" saniert wurde, soll in diesem
Jahr von der Kreuzung Schlossstralie / Schiitzenstrafte aus in Richtung der Kirche ein
weiteres Stick Stralie saniert werden.

Hierzu ist die vorhandene Beschadigte Strallenoberflache abzufradsen und

abschlief’end mittels HeiBmischgut eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht werden.

Die Stralte hat eine unterschiedliche Breite zwischen 5,00 m bis 3,50 m

Somit ergibt sich ein Mengenansatz von ca. 750 m?

Die Strale ist an den Seiten in Teilbereichen durch Beton- bzw. Natursteinenrinnen
eingefasst.

Der erste Bauabschnitt der geplanten MalRnahme wurde im dargestellten Lageplan
dargestellt.

Baubereich:

Bilder Bestandssituation:
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

01 Lv Sanierung Fahrbahn

Baubeschreibung

Die Bilder dienen als Teil der Baubeschreibung und zeigen die vorh. Plattenbelage.

Verkehrssicherung:

Aufgrund der Lage, sowie der Art der Bautatigkeit ist eine Vollsperrung mit Umleitung
wahrend der MaRnahme vorzusehen.

Hierzu wurde ein Plan beigefiigt, der bereits mit der Verkehrsbehdrde vorabgestimmt
wurde.

Da sich innerhalb des Baufeldes die Feuerwehr befindet ist zu beachten, dass
deren Ausfahrt wahrend der gesamten Bauphase zu gewahrleisten ist!

Die genaue Ausflihrung der Sperrung des Baubereiches ist mit der Verkehrsbehoérde
der Stadtverwaltung Mayen rechtzeitig vor Baubeginn abzustimmen.
Ausfiihrungszeitraum:

Eine genaue Terminierung erfolgt in Absprache mit dem Fachbereich 3.2 - Tiefbau der
Stadtverwaltung Mayen.

Anlagen zum LV:
Vorentwurf Verkehrskonzept
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)
01 LV Sanierung Fahrbahn

Vorbemerkungen

Vorbemerkung:

Alle in der Baubeschreibung aufgefiihrten Angaben gelten als verbindlich und sind bei
der Angebotserstellung zu bertcksichtigen.

Die Baustellen sind seitens der Bieter in Augenschein zu nehmen, so dass die
ortlichen Verhaltnisse bei der Kalkulation der Einheitspreise berlicksichtigt werden.
Dies gilt insbesondere fur die gegebenenfalls erforderliche und einzukalkulierende
Ampelstellung bzw. Umleitungsbeschilderung.

Sofern im LV-Text nicht ausdrticklich aufgefiihrt ist, dass der AG die Baustoffe liefert,
hat der AN samtliche Baustoffe, die nach den einzelnen Positionen erforderlich sind
auch zu liefern, auch wenn dies nicht ausdriicklich im LV-Text vermerkt ist.

Die in den folgenden Positionen aufgefiihrten Mengen sind Gberschlagig ermittelt
worden und kdnnen somit von der tatséchlich auszufihrenden Leistung abweichen.

Bei der Preisbildung der Einheitspreise ist davon auszugehen, dass es sich bei den LV
Massen in jedem Titel um Gesamtmassen handelt, die sich aus mehreren
Einzelflachen bzw. Einzelmassen zusammensetzen. Sich daraus ergebende
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Es wird darauf hingewiesen das die VOB mit allen Teilen Vertragsbestandteil werden,
ins besondere der Teil C, sowie die ZTV-BEA-StB 09/13, die ZTV Fug-StB 15, die TL
Fug-StB 15 sowie die H SR.

Siehe hierzu auch 00 Erganzende besondere Vertragsbedingungen
00 Titel Ergdnzende besondere Vertragsbedingungen

Hinweis:

Die nachfolgenden Punkte 1 bis 11 werden Bestandteil des
Bauvertrages. Sie sind bei der Kalkulation in den
entsprechenden Postionen zu bericksichtigen und die hierfur
entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergitet.

1. Vertragsbedingung

Die VOB, Teil B und C sowie alle fiir die Ausfiihrung
erforderlichen "zusatzlichen technischen Vertrags- bedingungen”
(ZTV) in ihrer aktuellen Fassung insbesondere die
nachfolgenden ZTV's sowie Richtlinien und Merkblatter werden
Bestandteil des Vertrages.

RStO Richtlinien fur die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflachen

ZTV Ew-StB Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
den Bau von Entwasserungseinrichtungen
im StralRenbau

ZTV E-StB Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Erdarbeiten im Strallenbau

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis

Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

01 LV Sanierung Fahrbahn
00 Titel Ergénzende besondere Vertragsbedingungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZTV SoB-StB

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
den Bau von Schichten ohne Bindemittel i
Strallenbau

m

ZTV
Asphalt-StB

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien far

den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen

aus Asphalt

ZTV A-StB

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Aufgrabungen in Verkehrsflachen

ZTV Fug-StB

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Fugen in Verkehrsflachen

TV
Pflaster-StB

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien zur
Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelagen und Einfassungen

ZTV
Beton-StB

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
den Bau von

Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln und Fahrbahndecken aus
Beton

ZTVM

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Markierungen auf StralRen

ZTV FRS

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Fahrzeug-Rickhaltesysteme

ZTV SA

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien far
Sicherungs-arbeiten an Arbeitsstellen an
Strallen

ZTV Ing-StB

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Ingenieurbauten

M FP

Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken
und Plattenbelagen in ungebundener
Ausfiuhrung sowie fiir Einfassungen

LAGA M 20

Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) 20

-Anforderung an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Abfallen -Technische
Regeln

DepV

Verordnung Uber Deponie und Langzeitlager

(Deponieverordnung - DepV)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)
01 LV Sanierung Fahrbahn
00 Titel Ergénzende besondere Vertragsbedingungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Wird in den einzelnen Texten der Vorbemerkungen sowie der
Leistungsbeschreibung auf ungultige Normen / technische
Regelwerke verwiesen, so sind diese durch die derzeitig gultigen
Normen und Regeln zu ersetzen.

Bei Unklarheiten der hierarchischen Struktur der Ver-
tragsunterlagen gilt §1 Abs. 2 der VOB/B.

2. Bauablauf

Die Bauarbeiten sind so abzuwickeln, dass Behinderungen
Dritter moglichst vermieden werden und die Bauzeit so kutz wie
mdglich gehalten wird.

Eine bauablaufbedingte Vollsperrung ist mit den Anliegern
in Abstimmung mit dem AG im Vorfeld durchzufiihren.

Bei der Durchfliihrung der Baumanahme finden mindestens
einmal wochentlich und dariiber hinaus nach Bedarf,
Baustellenbesprechungen statt. An diesen Besprechungen hat
der verantwortliche Bauleiter und der Polier des AN
teilzunehmen. Diese Leistungen sind in das Gesamtangebot
einzukalkulieren, eine gesonderte Vergutung hierfur erfolgt
nicht.

3. Homogenbereiche gemaR DIN 18300

Die Einstufung / Abgrenzung der einzelnen Homogenbereiche
erfolgt gemeinsam mit der Bauleitung / Bautiberwachung. Sollte
eine Einigung zwischen AN und AG Uber die Einstufung /
Abgrenzung nicht erzielt werden, so ist ein Gutachten von
einem anerkannten Sachverstandigen erstellen zu lassen. Sollte
im Rahmen der Planung ein Bodengutachten erstellt worden
sein, so ist dieses als Grundlage fur die Einteilung der
Homogenbereiche bzw. der verantwortliche Bodengutachter
heranzuziehen.

4. Lésen / Abfuhr von Aushubmassen / gefahrlichen Abféllen

Abzufahrendes, Uberschiissiges bzw. unbrauchbares Aushub- /
Abbruchmaterial ist der héchstmoglichen ordnungsgeméaRen
Verwertung nach dem Kreis- laufwirtschaftsgesetzt (KrwG)
bzw. wenn unvermeidbar der Beseitigung (Deponierung)
zuzufiihren. Grundsatzlich ist ein Nachweis des geplanten
ordnungsgemalien Entsorgungsweges der Bauleitung /
Bauuberwachung vorzulegen und anschlieRend der tatsachliche
Entsorgungsvorgang zu belegen.

Entsprechend den Angaben des BauGB § 202 ist "Mutterboden,
der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie
bei wesentlichen anderen Veranderungen der Erdoberflache
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen. Eine Beseitigung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)
01 LV Sanierung Fahrbahn
00 Titel Ergénzende besondere Vertragsbedingungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(Deponierung) von Oberbodenmaterial ist grundsatzlich zu
vermeiden.

Die im Rahmen der Baugrunderkundung durchgefiihrten
Schadstoff- bzw. Deklarationsanalysen wurden als orientierende
Untersuchung fiir die Ausschreibung durchgefiihrt. Ob die
durchgefiihrten Analysen als Entsorgungsnachweise
herangezogen werden kénnen, ist durch den AN
eigenverantwortlich mit den entsprechenden Beteiligten
(Entsorgungsstelle / Deponie) abzustimmen.

Grundsatzlich sind fir alle zu entsorgenden Massen die
erforderlichen, baubegleitenden Schadstoff- bzw.
Deklarationsanalysen gemaR den gliltigen Vorgaben
einzurechnen. Wenn in der Baubeschreibung / im LV-Text nicht
anders beschrieben, erfolgt die Beschaffung / Anmietung
erforderlicher Flachen flr die im Vorfeld der Analytik nach PN
98 erforderlichen Haufwerksbeprobungen durch den AN.
Hierdurch entstehende Kosten werden nicht gesondert vergutet.

Die Abrechnung fiir das Lésen und Abfahren der Hauptposition
("Boden l6sen und abfahren, Z0/Z0*") sowie der Pos. "Boden
abfahren, Z1.1/21.2" erfolgt, wenn nicht anders angeben nach
Profilen (Massenermittlung / AufmaR) an der Ausbaustelle.

Fir das Abfahren von Materialien der Zuordnungsklassen >Z0*
werden Zulagen gesondert zur Hauptposition vergutet. Der
Nachweis des entsorgten Materials erfolgt per Wiegekarte.

Grundsatzlich gelten nachfolgende Vorgaben:

Hauptposition:
"Boden l6sen und
abfahren, Z0/Z0*" e anfallende Verwertungs- bzw.

Deponiegebiihren werden vom
AN Ubernommen.

e Wahl der Verwertung /
Beseitigung durch AN!

Position:
"Boden
abfahren, e anfallende Verwertungs- bzw.
Z.1.1/21.2 Deponiegebihren werden vom
(Zulage)" AN (bernommen.
e [X] Wahl der Verwertung /
Beseitigung durch AN!
[ 1Hinweis zur Annahme
zugelassene Entsorgungsstelle /
Deponie: [ ]
>

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis

Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

01 LV Sanierung Fahrbahn
00 Titel Ergénzende besondere Vertragsbedingungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

"Boden abfahren,
>Z2 (Zulage)"
Abfallschlissel:

Position:

"Boden abfahren,

Z2 (Zulage)" ¢ anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebtihren, Gbernimmt
der

[ 1AG; Abfuhr auf
Entsorgungsstelle / Deponie:
[1]
[X] AN; Wahl der Verwertung /
Beseitigung durch AN!
Position:

¢ anfallende Verwertungs- bzw.
Deponiegebuhren, tbernimmt

(gefahrlicher
Abfall abfahren
(Zulage)"
Abfallschlissel:
170301*

170503* der
[ 1AG; Abfuhr auf Deponie:
[Eiterkdpfe Ochtendung]
[X] AN; Wahl der Deponie durch
AN!

Position:

"Teerhaltige

Schicht ¢ anfallende Verwertungs- bzw.

Deponiegebuihren, Gbernimmt
der
[ 1AG; Abfuhr auf Deponie:
[Eiterkdpfe Ochtendung]
[X] AN; Wahl der Deponie durch
AN!

Gefahrliche Abfélle sind im Abfallschlissel gemal AVV mit

einem * gekennzeichnet.

Bei Gefahrlichen Abfallen (Zuordnungsklasse >721

teerhaltig etc.) ist besonders zu beachten:

Um die Vorgaben des KRWG § 9 "Getrennthalten von Abfallen
zur Verwertung, Vermischungsverbot" zu erfiillen, sind teerfreie
Schichtenquerschnitte (in bit. Befestigungen) von weniger als 6
cm mit teerhaltigen Schichten auszubauen und zu entsorgen.
Dies gilt ebenfalls fiir die ersten ca. 10 cm der unmittelbar unter

dem kontaminierten Material (teerhaltig oder >221)
vorhandenen ungebundenen Schichten.

Abfallerzeuger fur die im Rahmen der Mallnahme anfallenden
gefahrlichen Abfalle ist der AG.

Die Durchfiihrung des eANV (elektronisches
Abfallnachweisverfahren) wird durch den vom Abfallbesitzer /
Abfallerzeuger fir die anfallenden gefahrlichen Abfalle
eingesetzten Bevollmachtigten ausgefuhrt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis

Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

01 LV Sanierung Fahrbahn
00 Titel Ergénzende besondere Vertragsbedingungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Bevolimachtigte wird im Rahmen der Auftragserteilung
benannt.

Der reibungslose Ablauf des Verfahrens ist durch rechtzeitige
Beteiligung des Bevollimachtigten am Prozess der
Abfallbeseitigung zu gewahrleisten (z. B. Teilnahme
Einweisungstermin, E-Mail-Kontakt, etc.). Mit dem eANV im
Zusammenhang stehende Arbeiten, insbesondere die
vorgesehenen Termine fur Ausbau, Verladung und Abtransport
der geféahrlichen Abfalle sind rechtzeitig (i. d. R. 3 Kalendertage
vorher) dem AG anzumelden. Eine durchgehende Beladung
der Transportfahrzeuge im Zuge des Ausbaus der
gefahrlichen Abfalle ist sicherzustellen.

Eine sich aus der Durchfiihrung des eANV ergebende
besondere Koordination der zu entsorgenden Abfalle wird nicht
gesondert vergutet.

Weiterhin sind die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz zum
eANV zu beachten. Dies gilt insbesondere fir das Vorhalten
einer entsprechenden Transportgenehmigung des
vorgesehenen Beforderers sowie die Kennzeichnungspflicht der
zum Einsatz kommenden Transportfahrzeuge.

Werden fir die entsprechenden Entsorgungspositionen
Nebenangebote eingereicht, ist zu berticksichtigen, dass die
daflr ggf. neu zu stellenden Entsorgungsnachweise weiterhin
Uber den o.a. Abfallerzeuger gestellt werden missen! Daflr
entstehende Kosten sind entsprechend einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt unter Bertlicksichtigung der vorgelegten
Entsorgungsprotokolle.

(Begleitscheinkopie, Wiegescheine bzw.
Anlieferungsbestatigung der Entsorgungseinrichtung, etc.)

1 Wenn Abgrenzung der Gefahrlichkeit auf Grundlage des
Schreiben des Ministeriums fir Umwelt, Forsten und
Verbraucherschutz vom 12.10.2019, Az.: 107-89
22-09/2009-1#2 erflllt sind.

5. Anwendung dynamischer Plattendruckversuch nach
TP BF-StB, Teil B8.3:

Werden im Rahmen der Eigentiberwachung, dynamische
Plattendruckversuche nach TP BF-StB Teil B8.3 vorgesehen, ist
folgendes zu beachten:

Im Vorfeld ist der Bautiberwachung ein aktueller
Kalibriernachweis des Priifgerates vorzulegen. Sollte dieser
nicht erbracht werden, werden die durchgeflhrten Prifungen
mit dem dynamischen Plattendruckgerat nicht anerkannt.
Weiterhin ist gemeinsam mit der BU durch Vergleichsversuche

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)
01 Lv Sanierung Fahrbahn
00 Titel Ergénzende besondere Vertragsbedingungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ein hinreichender Zusammenhang zwischen den Ergebnissen
des dynamischen und den Werten des statischen
Plattendruckversuch nach DIN 18134 zu ermitteln und ein
Umrechnungsfaktor festzulegen. Dieser gilt als Grundlage fur
die weiteren Prifungen an gleichbleibenden Materialien /
Schichten, wenn gemal dem gultigen Regelwerk keine
entsprechenden Anforderungen (Evd-Werte) vorgegeben
werden.

Fir die Ermittlung des Umrechnungsfaktor ist geman der
nachfolgenden Skizze vorzugehen:

Legende:
Abstand a =30 cm

Abstand b = 60 cm

‘ ‘ ' ‘ dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-5tB, Teil B8.3
. ‘ . ‘ = statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134

Ermittlung Umrechnungsfaktor:

Die beiden héchsten und niedrigsten Evd-Werte sind zu
streichen und aus den restlichen vier ermittelten Evd-Werten ist
der Mittelwert zu bilden und ins Verhaltnis mit dem erreichten
Ev2-Wert zu setzen.

6. Erdarbeiten

Die Anforderungen der ZTV E-StB bzw. ZTV A-StB (Bei reinen
KanalbaumaRnahmen) sind durch den AN fir die jeweiligen
Bereiche nachzuweisen. Der Umfang der Eigeniiberwachung
erfolgt nach Methode M1 der ZTV E-StB fir alle Erdarbeiten.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der BU selbsténdig
vor Uberbau der entsprechenden Schicht auszuhandigen. Bei
fehlender Vorlage behalt sich der AG vor, die weiteren Arbeiten
an den folgenden Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu
untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzégerungen
gehen zu Lasten des AN.

7. Schichten mit hydraulischem Bindemittel

Die Anforderungen der ZTV E-StB sowie die Vorgaben des
Merkblattes Bodenverfestigungen und -verbesserung mit
Bindemittel, FGSV-Verlag sind durch den AN flr die jeweiligen
Bereiche nachzuweisen bzw. anzuwenden. Der Umfang der
Eigeniiberwachung erfolgt nach Methode M1 der ZTV E-StB.
Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der BU selbstéandig
vor Uberbau der entsprechenden Schicht auszuhandigen. Bei

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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fehlender Vorlage behalt sich der AG vor, die weiteren Arbeiten
an den folgenden Schichten bis zur Vorlage der Nachweise zu
untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und Verzégerungen
gehen zu Lasten des AN.

Durch den AG (BU) werden gemaR der ZTV E-StB,
Kontrollpriifungen durchgefiihrt. Die BU ist friihzeitig Gber die
Fertigstellung entsprechender Flachen zu informieren. Mind.
jedoch 5 Arbeitstage vor dem weiteren Uberbau der zu
prufenden Schicht. Sollten Schichten bereits tGiberbaut worden
sein, ohne eine frihzeitige Information oder Absprache mit der
BU zu treffen, hélt sich der AG vor, die zu priifende Schicht, auf
Kosten des AN freilegen zu lassen. Fir einen erneuten Aufbau
erfolgt kein Anspruch auf Vergltung. Werden die geforderten
Werte nicht erreicht, behalt sich der AG vor, den weiteren
Einbau zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzdgerungen gehen zu Lasten des AN.

7. Schichten ohne Bindemittel

Fir alle vorgesehenen Baustoffe / Béden ist der BU zur Priifung,
mindestens 10 Arbeitstage vor Beginn der Arbeiten an den
entsprechenden Schichten eine Eignungsprifung (z.B.
Frostschutz-, Schottermaterial etc.) gemal} der ZTV SoB-StB
vorzulegen. Bei fehlenden oder fehlerhaften Angaben behalt
sich der AG vor, die Arbeiten an den entsprechenden Schichten
zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzdgerungen gehen zu Lasten des AN.

Der AN hat Eigeniiberwachungsprifungen gemag den
Vorgaben der ZTV SoB-StB, wahrend der Ausfiihrung mit der
erforderlichen Sorgfalt und im erforderlichen Umfang
durchzufiihren. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und der
BU selbsténdig vor Uberbau der entsprechenden Schicht
auszuhandigen. Bei fehlender Vorlage oder nicht Erreichen der
Anforderungen, behalt sich der AG vor, die weiteren Arbeiten an
den folgenden Schichten bis zur Vorlage der
Eigenuberwachungsprifungen zu untersagen. Hierdurch
entstehende Kosten und Verzégerungen gehen zu Lasten des
AN.

Durch den AG (BU) werden gemaR der ZTV SoB-StB,
Kontrollpriifungen (je angefangene 6000m? bzw. je
Bauabschnitt) durchgefiihrt. Die BU ist friihzeitig tiber die
Fertigstellung entsprechender Flachen zu informieren. Mind.
jedoch 5 Arbeitstage vor dem weiteren Uberbau der zu
prufenden Schicht. Sollten Schichten bereits tGiberbaut worden
sein, ohne eine frihzeitige Information oder Absprache mit der

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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BU zu treffen, hélt sich der AG vor, die zu priifende Schicht, auf
Kosten des AN freilegen zu lassen. Fir einen erneuten Aufbau
erfolgt kein Anspruch auf Vergitung. Werden die geforderten
Werte nicht erreicht, behalt sich der AG vor, den weiteren
Einbau zu untersagen. Hierdurch entstehende Kosten und
Verzdgerungen gehen zu Lasten des AN.

9. Bauausfiihrung / Bautagebuch

Der Bauleitung/Bauuberwachung sind wochentlich
Arbeitsmeldungen abzugeben, aus denen die Art der
Beschéaftigung und nach den einzelnen Ziffern des
Leistungsverzeichnisses die eingebauten Baustoffe und der
Umfang der ausgeflihrten Leistungen ersichtlich sind.

Der AN hat zur Leitung der Baustelle einen sachverstandigen,
ortlichen Bauflhrer zu bestellen. Dieser ist zu bevollmachtigen,
dass er den Baubetrieb verantwortlich fihren kann.

Auf der Baustelle muss ein vertretungsberechtigter,
deutschsprachiger Vertreter des AN (Polier, Vorarbeiter, etc.)
verfugbar sein, der Uber eine den Bauleistungen entsprechende
Ausbildung und Fachkunde verfligt.

Dieser hat taglich ein Bautagebuch in 2-facher Ausfertigung zu
fuhren. Es sind die fortlaufende Nummer, Datum, Arbeitszeit,
Witterung, Temperatur, beschaftigte Personen, eingesetzte
Maschinen, ausgefiihrte Arbeiten, Baustellenbesuche,
Anordnungen und besondere Vorkommnisse einzutragen. Zur
Fihrung des Bautagebuchs sind Formblatter zu verwenden.
Ein Wechsel des Vertreters des AN ist mit dem AG
abzustimmen.

Bei Bauunterbrechungen (auch witterungsbedingten, etc.) ist die
BL /BU zu verstandigen.

10. Abrechnungseinheit bei Abrechnung iliber Gewicht

Erfolgt die Abrechnung einer Position Uber Lieferscheine,
werden nachstehende Umrechnungsfaktoren angesetzt.
Grundsatzlich gilt die im Eignungsnachweis/Erstprufung
angegebene Dichte. Sollten entsprechende Angaben fehlen,
gelten:

Material feste Masse
[t/ cbm]

Kies (Mischkies) 21

Kies 0-3, 3-7, 7-15 2,1
Feinkiessand, Mittelkiessand, 2,15
Grobkiessand, Schotterkiessand | 2,25

Sand 1,90
Lava-Sand 0-3 1,70

Lava 0-45 1,80

Lava 56-80 bis Lava 60-150 1,15

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Grauwacke 1,95
Grauwacke-Splitt 1,9
Schlackenasche 1,05
Mineralbeton Basalt 0/54 - 0/45 2,25

Bei Anlieferung nach Wagenmalf gilt der Auflockerungsfaktor
von 1,3 (lose Masse ? feste Masse) als vereinbart.

11. Bauzeitenplan

Ein Bauzeitenplan ist der BU vom AN rechtzeitig vor Baubeginn
vorzulegen.

Nur Textinformation - Titel 00
Erganzende besondere Vertragsbedingungen

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Verkehrssicherung langerer Dauer aufstellen,
vorhalten und beseitigen.

Verkehrssicherung fir die nachfolgend aufgeflhrten
Bauarbeiten vornehmen. Einzurechnen ist das Einholen der
verkehrspolizeilichen Genehmigung,

aufstellen, vorhalten, unterhalten, umsetzen und abbauen der
erforderlichen Beschilderung und Absperrungen nach StVO und
Unfallverhiitung sowie Beleuchtung. Unterhalten der
Baustellenzu- und abfahrten im verkehrssicheren Zustand
einschliellich Genehmigung fiir das Befahren mit
Baustellenfahrzeugen bei verkehrlichen Einschréankungen
(Beweissicherung durch AN ist erforderlich).

Desweiteren sind MalRnahmen zur Aufrechterhaltung des
Anliegerverkehrs wahrend den Bauarbeiten (durch anschitten
von Rampen zu den einzelnen Eingangen und Zufahrten) und
erforderlichenfalls deren Entfernung einzurechnen.

Soweit aus Verkehrssicherungs- und Organisationsgriinden des
Bauablaufes Keile bzw. Rampen (z.B. aus Beton oder Asphalt
usw.) sowie FuRgangerbriicken tUber Kabelgraben im Bereich
der Baumaflinahme oder deren Umleitungs- strecken
angebracht werden mussen, so sind diese Leistungen in diese
Position einzukalkulieren.

Hinweis / Lage:
Die Vergltung erfolgt prozentual zum Baufortschritt.

1 Psch GP e,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.2 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchfiihren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfiihrung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.

20d EP ..o

01.3 Baustelle einrichten.

Baustelle einrichten, Gerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafen Durchfiihrung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert
berechnet wird, betriebsfertig aufstellen; einschlieRlich der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bei Bedarf Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle
sowie Lagerplatze anlegen bzw. instandhalten, ggf. wieder
Instandsetzen, sonstige Platzbefestigungen und Wege sofern
erforderlich im Baustellenbereich anlegen bzw. instandhalten.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses fir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht
gesondert berechnet.

Sollten die zur Verfigung stehenden Flachen innerhalb des
Ausbaubereiches flr die Bauabwicklung nicht ausreichen, so
sind weitere Flachen zu Lasten des AN zu beschaffen.

Die Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate,
Anlagen und Einrichtungen einschlieRlich Mieten, Pacht,
Gebuhren und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
Die Gestellung von Strom und Wasser ist in die Pauschale
einzurechnen. Soweit nicht fur bestimmte Bauleistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer
Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergutung der
Baustelleneinrichtung fiir alle Bauleistungen samtlicher
Abschnitte des LV.

Hinweis / Lage:
Soweit die Pauschale fiir diese Position 5% der

Gesamtangebotssumme Uberschreitet, wird der Restbetrag
dem Baufortschritt entsprechend ausgezahlt.

1 Psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
01

Sanierung Fahrbahn

Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.4

01.5

01.6

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen, und
dergleichen rdumen, benutzte Flachen und Wege entsprechend
dem urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftlichen Belange ordnungsgemal herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

Hinweis / Lage:
1 Psch

Fotodokumentation Bestand

Vor Baubeginn Bestandsaufnahmen mittels Farbfotos von
Grundstuckszufahrten, Eingangen, Einfriedungen usw.
aufzunehmen. Digitale Bilder mit Angabe von Lage und Datum
beschriften und auf CD ROM / USB-Stick, sowie als farbiger
Ausdruck je einfach der Bauliberwachung tbergeben.

Hinweis / Lage:
Abrechnung: 1 x pauschal fur die Bauarbeiten

1 Psch

Fotodokumentation Ausfiihrung

Farbfotos zur Dokumentation von wichtigen Motiven wie
Leitungslagen, Schaden, Besonderheiten im Untergrund usw.
anfertigen. Digitale Bilder mit Angabe von Lage und Datum
beschriften und auf CD ROM / USB-Stick, sowie als farbiger
Ausdruck je einfach der Bautuberwachung tubergeben.

In jedem Fall sind folgende Motive festzuhalten:

- vor Grabenverflillung die Rohrleitungen der
HausanschlUsse und Regeneinlaufanschlussleitungen auf
denen samtliche Formteile zu erkennen sind

- Grenzsteine, die ausfuhrungsbedingt entfernt werden
mussen

- Leitungskreuzungen, Hindernisse

- Sicherungsmalinahmen

Hinweis / Lage:
Abrechnung: 1 x pauschal fur die Bauarbeiten

1 Psch

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto:

02 Titel Asphaltarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.07.2022 - Seite 18



Stadtverwaltung Mayen, 56727 Mayen

Leistungsverzeichnis

Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

01
02

Lv

Sanierung Fahrbahn

Titel Asphaltarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1

02.2

02.3

Asphalt fraisen ADS Asphaltbeton Tiefe 1 - 2,5 cm Fahrbahn
Breite liber 200cm Frasasph. verw. Unebenh. 4 mm

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen.

Anschlusskante geradlinig auf Frastiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.

Frastiefe Gber 2,5 bis 4 cm.

Flache = Anschlussbereiche Fahrbahn.

Breite der Flache Uber 200 cm.

Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 4 mm innerhalb
einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Querrichtung.

750 m? EP.......

Gefahrlicher Abfall aus Baustelle entsorgen
Bitumen und Teer-Gebiihr
einrechnen

Gefahrlichen Abfall aus Baustelle entsorgen.

Art der Belastung und Entsorgung nach Unterlagen des AG.
Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG fuhren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Kohlenteerhaltige Bitumengemische.
Abfallschlisselnummer = 17 03 01.

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

25t EP ...

Unterlage reinigen Asphaltbef. Lose Teile auf.
Wasch/Sauganlage

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufuihren.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage.

750 m? EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Asphaltarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.4 Bitumenemulsion aufspriihen Bk0,3 bis Bk1,8 Asph. ausgemag.

Rampenspritzg.t C40BP1-S Menge 400 g/m? Vor ADS

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen BkO0,3 bis
Bk1,8.

Unterlage = Asphaltbefestigung, ausgemagert.

Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C40BP1-S.

Bindemittelmenge = 400 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

750 m? EP GP

02.5 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk0,3 bis Bk1,8 Dicke 3,5
cm 50/70 Kf CC 70 m. thermo

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen BkO0,3 bis
Bk1,8.

Einbaudicke 3,5 cm.

Bindemittel = 50/70.

Fremdfuller = Kalksteinfuller Kategorie CC 70.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

750 m? EP o GP s

02.6 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Hydranten+Schieb

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und
StralRenablaufen.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.

Hydranten und Schieberkappen.

5 St EP o GP s

02.7 Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS Schéchte

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und
StralRenablaufen.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.

Schéachte.

5 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Asphaltarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.8

02.9

Erschw. infolge Einbauten Asphaltsch. ADS StraRenablaufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strale-
nablaufen.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltdeckschicht.

Stralenablaufe.

Fugen aufschneiden und vergieRen,
HeiBverarbeitbare Fugenmasse des Typs N2

Quer- Langsfugen, in der Asphaltdeckschicht gema ZTV
Asphalt-StB bzw. ZTV Fug-StB herstellen.

Fugen auffrasen oder aufschneiden, Schnittflachen unmittelbar
vor dem Einbringen der Fugenmasse reinigen und ggfs.
trocknen, verflllen der Fuge mit einer heilverarbeitbaren
Fugenmasse nach Herstellerangaben. Uberverguss ist zu
vermeiden. Sollte in Teilbereichen Vergussmasse lberstehen,
so ist diese abzustolien. Einschliellich aller Materiallieferungen
und aller Nebenleistungen.

Das Frasgut bzw. der Schneidschlamm ist wahrend des
Frasens oder Schneidens aufzunehmen und auf eine
zugelassene Deponie / Entsorgungsstelle abzufahren (einschl.
Deponiegebiihr).

Fugen in Langsrichtung sind nicht in Rollspuren oder im Bereich
von Fahrbanmarkierung anzuordnen, wahrend des Einbringens
der Fugenmasse sind die Verkehrsflachen bis zur Auskihlung
von Baustellenverkehr bzw. Verkehr freizuhalten. Hierdurch
erforlderliche Sicherungs- mafinahmen, werden nicht gesondert
vergutet.

Die Vorbemerkungen "Asphaltarbeiten” sind zu beachten.

Hinweis / Lage:
Einbaubereich : Verkehrsflache, Anschlisse

Abmessung Fuge : Breite ca. 1,0 cm

Tiefe ca. 4,0 cm
Fugenverguss : HeiBverarbeitbare Fugenmasse des

Typs N2 gemaR TL Fug-StB

300 m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.10 AbstumpfungsmaBnahme durchfiihren LFK 1/3 Gestein wie

Decke Menge 1 kg/m2 Maschinell

Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaBiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
fuhren.

Abstreukdrnung = Lieferkdrnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskdrnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

02.11 Boden l6sen, laden und entsorgen

Boden d bis 50 cm Homogenbereich 1 (Bodenklassen 3, 4 und
5 nach DIN 18300-2012-09) bis Zuordnungsklasse (LAGA) Z1.2
profilgemal I6sen, aufladen und zur Annahmestelle nach Wahl
des AN abtransportieren einschl. der erf. Entsorgungs- oder
Kippgebuhren.

5m? EP o GP s

02.12 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk 3,2 Dicke 14 cm 50/70
Gesteinsf. m. thermo

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S
herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 3,2.

Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel = 50/70.

Fremdftller = Gesteinsflller.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

20 m? EP o GP s

Summe Titel 02
Asphaltarbeiten, Netto: ...

03 Titel Sanierung Rinnenanlage

03.1 Asphaltbefestigung trennen Schneiden

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung je nach Bestand von 8 bis 20 cm

100 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Lv

Sanierung Fahrbahn

Titel Sanierung Rinnenanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.2

03.3

03.4

NatursteingroBpflaster aufnehmen und lagern.

Natursteinpflaster Format 12/12/12 bis 25/25/25 aufnehmen,
sadubern und seitlich lagern

85 m? EP.............

Unterbeton aufnehmen h 10 bis 20 cm

Unterbeton Héhe 10 bis 20 cm aufnehmen und entsorgen
Format 30/15, 30/30, 40/40, 50/50 Dicke 6 - 10 cm aufnehmen
einschliellich Unterbeton und Rickenstitze aufnehmen und
entsorgen Material geht in das Eigentum des AN {ber und ist
von diesem ordnungsgemaf zu entsorgen einschliel3lich der
hierfir entstehenden Kosten. Brauchbares Material saubern,
lagern.

Auf den Erhalt und die Schadenfreiheit von einbindenden- und
angrenzenden Bauteilen wie Fallrohre, Schieberkappen,
Hydrante, Borde, Mauern und ahnlichem ist zu achten. Ein
mdglicher Mehraufwand hierdurch ist in diese Leistungen
einzurechnen.

100 m? EP .............

NatursteingroBpflaster versetzen (ungebunden)

Natursteinpflaster gebraucht aus vor Position . héhengerecht in
Reihe als Rinne wiederversetzen.

Steine durchsieben, sortieren (ca. 20% unbrauchbare Steine),
laden innerhalb der Baustelle transportieren und versetzen. Die
DIN 18318, ZTVPflaster-Stb06 und TL-Pflaster-Stb sind zu
beachten.

Bettung: Basaltsplitt in einer Starke von 5cm

Pflaster mit Basaltsplitt vorverfugen, grindlich einritteln und
einschlammen so das die Standfestigkeit des Verbandes
erreicht wird. Die oberen 2,5 bis 3 cm der Fugen sind nicht zu
verfullen sondern werden getrennt verfulit.

Einschlie3lich dem liefern des Splittes fur die Bettung und das
verfugen.

Das erforderliche Anarbeiten einschl. evtl erforderlicher Schnitte
an einbindende und angrenzende Bauteile wie Fallrohre, Borde,
einbauten, etc. und bereits vorhandene Pflasteroberflachen ist
einzurechnen und wird nur dann vergutet wenn hierfir
gesonderte Positionen vorhanden sind.

Obere 2,5-3cm der Pflasterfuge mit Fugensand HanseGrand
pluS stabilizer oder gleichwertig fachgerecht verfullen,
einschliellich Lieferung aller Materilalien.

Farbe Anthrazit fir Basaltpflasterflachen und Farbe Ruhrbraun
fur Grauwackeflachen oder ahnlich.

Kérnung 0/5 mm.

Fugensand im Rihrwerk mit Wasser mischen (6-9 Liter je 25kg)
und auf die Flache aufgiefen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)

01
03

LV Sanierung Fahrbahn
Titel Sanierung Rinnenanlage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.5

Mit dem Gummiwischer diagonal in die Fuge hohlraumfrei
einarbeiten und mit geeignetem Gerat abrutteln. Vorgang
wiederholen bis die Fuge vollstandig gefullt ist.

Die verfugte Pflasterflache zur Abnahme reinigen, Kehrgut geht
in das Eigentum des AN Uber und ist ordnungsgemaf zu
entsorgen inkl. der Entsorgungskosten.

Die Einbauanweisung des Herstellers ist einzuhalten.

85 m? EP ..o

Vermoértelung und Verfugung der Rinne aus der vorh. Pos.

Vermortelung und Verfugung der Rinne aus der vorherigen
Position mit zementarem, trasshaltigem, vergutetem und schnell
erhartendem Fugenmortel im Schlammverfahren geman
Herstellerangaben. Die Position beinhaltet alle hierfur
erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten wie z.B. das
Vornassen, sowie die Abreinigung der Rinnenoberflache mit
geeigneten Sprihdisen und Schwammwerkzeugen oder
-maschinen. Die Verlege-, Versetz- und Verarbeitungshinweise
der Hersteller von Moértel und Rinnensteinen sind zu beachten.
Material:

Sopro TrassNatursteinFuge (TNF) 674 grau (0. 676 anthrazit)
(Fertigmortel mit Druckfestigkeit min 25 N/mm2) oder
gleichwertiger Art

100 m EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 03

Sanierung Rinnenanlage, Netto: ...

04 Titel

Stundenlohnarbeiten

Die Stundenlohnarbeiten sind ausschlieBlich fiir

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der
Stundenverrechnungssatze vor Durchflhrung einer schriftlichen
Zustimmung durch den AG erfordern. Ohne vorherige
schriftliche Beauftragung durch den AG wird eine Abrechnung
bzw. Vergitung nicht anerkannt!

Stundenlohnarbeiten werden fir alle in den Einheitspreisen nicht
beinhalteten Mehrarbeiten vergitet.

Fir das Aufsichtspersonal, Ingenieure, Schachtmeister und
Poliere werden keine Tagelohnarbeiten vergltet. Die
Stundenverrechnungssatze sind einschlief3lich aller Zuschlage
fur soziale Abgaben Lohnsteuer, Lohnnebenkosten und aller
sonstigen Kosten einzusetzen. Stundenentgelte fur
Maschineneinsatz, fir Arbeitsleistungen, die nicht im
Leistungsverzeichnis vorhanden sind, werden einschlie3lich aller
Kosten fir Betriebsmittel und Personal folgende Preise in
Ansatz gebracht.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

14.07.2022 - Seite 24
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)
01 LV Sanierung Fahrbahn
04 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abgerechnet werden nur die Zeitansatze fir die tatsachliche
Einsatzzeit.

Die Stundenlohnarbeiten sind ausschliellich fur
unvorhersehbare, jedoch im Rahmen der Ausflihrung
zwingend erforderlich werdende Leistungen geringeren
Umfangs vorgesehen, z.B. besondere Reinigungsarbeiten,
Stemmarbeiten, etc.

Die Nachweise der erbrachten Lohnstunden sind in Form von
Stundenlohnzetteln zeitnah (werktaglich, spatestens
wochentlich) dem AG zur Anerkennung vorzulegen.

Hinweis:

Sofern die eingetragenen Einheitspreise nicht der geforderten
Weise der VOB/A entsprechen, wird das Angebot von der
Wertung ausgeschlossen; d.h. das geforderte Entgeld muss der
Leistung entsprechen.

04.1 Facharbeiter, Stundenlohn
Stundenlohnarbelt  stindenlohn eines Facharbeiters einschl. aller Zuschlage.

Hinweis / Lage:
4 h EP e GP e,

04.2 Baggerstunden mit Bedienung
Bagger: mind. 0,50 cbm Loéffelinhalt

Stundenlohnarbeit B agger mit Bedienung mit mind. 0,50 cbm Léffelinhalt, einschl.

Betriebsstoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:
4 h EP o GP o,

04.3 LKW - Stunden mit Bedienung
Alirad mit Kipper, 12 t, Dreiachser

Stundenlohnarbeit

LKW Allrad mit Kipper, 12 t, Dreiachser mit Bedienung, einschl.
Betriebsstoffen, sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:
2h EP oo GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)
01 LV Sanierung Fahrbahn
04 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.4 Radlader bis 45 kW mit Bedienung

Stundenlohnarbeit

Radlader bis 45 kW, mit Bedienung, einschl. Betriebs- stoffen,
sowie An- und Abtransport.

Hinweis / Lage:
2h EP o GP e,

04.5 Kompressorstunden mit Bedienung
Gerat: 1 Hammer mind. 2 cbm Luft

Stundenlohnarbeit . . . . .
uncenennael Kompressor mit Bedienung, einschl. Betriebsstoffen, sowie An-

und Abtransport.

Hinweis / Lage:
2h EP oo GP oo

Summe Titel 04

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.07.2022 - Seite 26
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LV-Zusam menfassung Deckensanierung KirchwalderstraBe in Nitztal 1.BA (S_2022-10)
01 LV Sanierung Fahrbahn
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
00 Titel Erganzende besondere Vertragsbedingungen 7 nur Textinformation
01 Titel Baustelleneinrichtung 16 creeesssesresressssesenssnenes
02 Titel Asphaltarbeiten 19 rrerereereereesenseeneneees
03 Titel Sanierung Rinnenanlage 22 sesessssssssssrsssresressenns
04 Titel Stundenlohnarbeiten 24

Summe LV 01 Sanierung Fahrbahn

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 14.07.2022 - Seite 27
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