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ALLGEMEINER HINWEIS zu STRASSENBAUARBEITEN:ALLGEMEINER HINWEIS zu STRASSENBAUARBEITEN:
Bei dem Ausbau der Stadtstraße "Am Wittbender Tor"
in Mayen handelt es sich um einen Vollausbau.
Der Vollausbaubereich befindet sich im Stadtzentrum
von Mayen zwischen den Stadtstraßen "Habsburgring"
(L 82 - Innenstadtring) und "Stehbach".
Der Ausbaubereich  "Am Wittbender Tor" ist über die
Anbindung  "Habsburgring (L 82 - Innenstadtring) -
Stehbach" erreichbar.
Die Stadtstraße "Am Wittbender Tor" fungiert als eine
Einbahnstraße mit dem Anschluss an den Habsburgrig.

Der Ausbau der Stadtstraße "Am Wittbender Tor"
erfolgt im Rahmen einer Vollsperrung (siehe auch
Baubeschreibung).

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (angrenzende
beidseitige Bebauung) können nur eingeschränkt
Verdichtungsgeräte zum Einsatz kommen.
Die Verdichtungsenergie der gewählten Gerätschaften
ist also so einzustellen, dass es zu keinen Schäden
an der angrenzenden Bebauung infolge der Verdichtungs-
arbeiten kommen kann.

Bei der Preisbildung der Einheitspreise ist davon
auszugehen, dass es sich bei den LV-Massen in jeder
Position um Gesamtmassen handelt, die sich aus
mehreren Einzelflächen bzw. -massen, verteilt über den
jeweiligen Abrechnungsabschnitt, zusammensetzen.

Vor Bestellung von Baustoffen und Hilfsmaterialien hat
der AN selbst die tatsächlich erforderlichen Mengen
verbindlich zu ermitteln.

Sich aus den o. g. Angaben ergebende Mehrkosten sind
in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

Soweit in den einzelnen LV-Positionen nicht gesondert
angegeben ist, dass der AG einzelne Stoffe liefert,
hat der AN bei allen Positionen sämtliche Baustoffe
zu liefern, auch wenn dies nicht ausdrück lich
angegeben ist.

Fortsetzung nächste Seite
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10 STRASSENBAUARBEITEN "AM WITTBENDER TOR"10 STRASSENBAUARBEITEN "AM WITTBENDER TOR"

10.00 BEWEISSICHERUNG10.00 BEWEISSICHERUNG

HINWEIS zur Beweissicherung:HINWEIS zur Beweissicherung:
Der AN hat im Auftrag des AG ein Beweissicherungs-
verfahren vor Beginn der Bauarbeiten in der Stadtstraße
"Am Wittbender Tor" durchzuführen.
Das Eigentümerverzeichnis wird dem AN nach Beauftragung
bekanntgegeben.

Der AN hat im Auftrag des AG ein Beweissicherungs-
verfahren vor Beginn der Bauarbeiten in der Stadtstraße
"Am Wittbender Tor" durchzuführen.
Das Eigentümerverzeichnis wird dem AN nach Beauftragung
bekanntgegeben.

.......................10.00.0010 Beweissicherungsverfahren an  
Häusern
durchführen

1,000 Psch .......................10.00.0010 Beweissicherungsverfahren an  
Häusern
durchführen

1,000 Psch

Beweissicherungsverfahren im unmittelbaren Einfluss-
bereich der Straßenbauarbeiten vor Beginn der Bau-
arbeiten für Gebäude, Außenanlagen und Grundstücke
im Privateigentum, in Abstimmung mit dem Grundstücks-
eigentümer und nach Angabe des AG durchführen.
Durchführung der Beweissicherung durch einen öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen, die Kosten
für den Sachverständigen sind einzurechnen.

Zustand und Beschaffenheit feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern.
Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift
des AG, des AN und der Grundstückseigentümer
anerkannt sein.
Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah.

Anzahl der Ausfertigungen der Protokolle und sonstiger
Dokumentationen 2-fach, Anzahl der Lichtbilder 2-fach
dem AG übergeben.

Die Kosten für das gesamte Beweissicherungsverfahren
sind für den gesamten Baubereich in der Stadtstraße
"Am Wittbender Tor" und an die Baumaßnahme angrenzende
Bereiche in die Pauschale einzukalkulieren.

Vergütung erfolgt nach Vorlage der Dokumentation der
Beweissicherung vor Baubeginn.

Beweissicherungsverfahren im unmittelbaren Einfluss-
bereich der Straßenbauarbeiten vor Beginn der Bau-
arbeiten für Gebäude, Außenanlagen und Grundstücke
im Privateigentum, in Abstimmung mit dem Grundstücks-
eigentümer und nach Angabe des AG durchführen.
Durchführung der Beweissicherung durch einen öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen, die Kosten
für den Sachverständigen sind einzurechnen.

Zustand und Beschaffenheit feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern.
Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift
des AG, des AN und der Grundstückseigentümer
anerkannt sein.
Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah.

Anzahl der Ausfertigungen der Protokolle und sonstiger
Dokumentationen 2-fach, Anzahl der Lichtbilder 2-fach
dem AG übergeben.

Die Kosten für das gesamte Beweissicherungsverfahren
sind für den gesamten Baubereich in der Stadtstraße
"Am Wittbender Tor" und an die Baumaßnahme angrenzende
Bereiche in die Pauschale einzukalkulieren.

Vergütung erfolgt nach Vorlage der Dokumentation der
Beweissicherung vor Baubeginn.

Summe 10.00 BEWEISSICHERUNG .......................Summe 10.00 BEWEISSICHERUNG .......................
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HINWEIS zur Verkehrssicherung an Arbeitsstellen:HINWEIS zur Verkehrssicherung an Arbeitsstellen:
Der AN hat für die gesamte Dauer der Baumaßnahme die
Verkehrssicherung an den Arbeitsstellen zu gewährleisten.

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die
Verkehrssicherung der Arbeitsstellen und die Verkehrs-
führung neben den Baubereichen.

Das Aufstellen und Beseitigen der Verkehrssicherung
an Arbeitsstellen von längerer Dauer erfolgt durch den
Straßenbau.

Das Vorhalten, Warten und Betreiben wird zwischen
dem Straßenbau und dem Leitungsbau (Wasser, Gas)
aufgeteilt.
Die Vergütung hierfür erfolgt entsprechend der Einsatz-
dauer.

Der AN hat für die gesamte Dauer der Baumaßnahme für
den Vollausbaubereich der Stadtstraße
"Am Wittbender Tor" eine Vollsperrung einzurichten.

Für die Herstellung der Anbindung an die Stadtstraße
"Am Wittbender Tor" ist die Fahrbahn der Stadtstraße
"Habsburgring" (L 82) geringfügig einzuengen.

Des Weiteren sind vom AN alle Kosten für das Einholen
der verkehrsrechtlichen Anordnung (-en) bzw.
Genehmigung (-en) ink l. Gebühren in die entsprechende
Pauschalposition einzukalkulieren.

Der AN hat für die gesamte Dauer der Baumaßnahme die
Verkehrssicherung an den Arbeitsstellen zu gewährleisten.

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die
Verkehrssicherung der Arbeitsstellen und die Verkehrs-
führung neben den Baubereichen.

Das Aufstellen und Beseitigen der Verkehrssicherung
an Arbeitsstellen von längerer Dauer erfolgt durch den
Straßenbau.

Das Vorhalten, Warten und Betreiben wird zwischen
dem Straßenbau und dem Leitungsbau (Wasser, Gas)
aufgeteilt.
Die Vergütung hierfür erfolgt entsprechend der Einsatz-
dauer.

Der AN hat für die gesamte Dauer der Baumaßnahme für
den Vollausbaubereich der Stadtstraße
"Am Wittbender Tor" eine Vollsperrung einzurichten.

Für die Herstellung der Anbindung an die Stadtstraße
"Am Wittbender Tor" ist die Fahrbahn der Stadtstraße
"Habsburgring" (L 82) geringfügig einzuengen.

Des Weiteren sind vom AN alle Kosten für das Einholen
der verkehrsrechtlichen Anordnung (-en) bzw.
Genehmigung (-en) ink l. Gebühren in die entsprechende
Pauschalposition einzukalkulieren.

10.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN10.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN

.......................10.01.0010 Verkehrssicherung läng. Dauer an
Arbeitsstellen "Am Wittbender Tor"
(2.BA) aufst., beseitigen

1,000 Psch .......................10.01.0010 Verkehrssicherung läng. Dauer an
Arbeitsstellen "Am Wittbender Tor"
(2.BA) aufst., beseitigen

1,000 Psch

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignal-
anlage, bauliches Leitelement und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Fortsetzung nächste Seite
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Verkehrssicherung an Arbeitsstellen = Ausbau der
Stadtstraße "Am Wittbender Tor" in Anlehnung an RSA 21.
Zusatz- und StVO- Beschilderungen nach
Regelplan /-plänen der RSA 21 als Grundlage
für das Erstellen der richtigen Pläne durch den AN
für das Einreichen dieser bei der Verkehrsbehörde
zur Genehmigung bzw. Erlangung der
verkehrsrechtlichen Anordnung.
Unterlagen für das Einholen der verkehrsrechtlichen
Anordnung erstellen und bei Bedarf anpassen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen durchführen.
Anfallende Gebühren für das Einholen der verkehrs-
rechtlichen Anordnung sind einzukalkulieren.

Verkehrssicherung nach RSA 21, in Anlehnung
an Regelplan B I/15 (Sperrung einer Straße) für die
Stadtstraße "Am Wittbender Tor" und in Anlehnung
an Regelplan B II/9 (Sperrung des Gehweges.
Notweg über Fahrbahn geführt - Straße mit geringer
Verkehrsstärke oder in geschwindigkeitsreduziertem
Bereich und mit deutlicher Einengung) für den
Einmündungsbereich "Am Wittbender Tor - Habsburgring",
angepasst an die Örtlichkeit durchführen.

Länge des Arbeitsbereiches über 50 bis 75 m (2.BA).
Arbeitsstellensicherung umlaufend einschl. ca. 1 m
hohen Quer- und Längsabsperrungen mit Absperr-
schrankengittern (Fußgängerabsperrung).
Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder
in Kraft setzen.
Verkehrssicherung der Arbeitsstellen einschl. aller
im Regelplan angegebener Absperrelemente und StVO-
Beschilderungen.  
Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes nach
Disposition des AN umsetzen.

Die von der Verkehrsbehörde zusätzlich bzw. nachträglich
angeordneten StVO-Beschilderungen werden gesondert
vergütet.

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen = Ausbau der
Stadtstraße "Am Wittbender Tor" in Anlehnung an RSA 21.
Zusatz- und StVO- Beschilderungen nach
Regelplan /-plänen der RSA 21 als Grundlage
für das Erstellen der richtigen Pläne durch den AN
für das Einreichen dieser bei der Verkehrsbehörde
zur Genehmigung bzw. Erlangung der
verkehrsrechtlichen Anordnung.
Unterlagen für das Einholen der verkehrsrechtlichen
Anordnung erstellen und bei Bedarf anpassen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen durchführen.
Anfallende Gebühren für das Einholen der verkehrs-
rechtlichen Anordnung sind einzukalkulieren.

Verkehrssicherung nach RSA 21, in Anlehnung
an Regelplan B I/15 (Sperrung einer Straße) für die
Stadtstraße "Am Wittbender Tor" und in Anlehnung
an Regelplan B II/9 (Sperrung des Gehweges.
Notweg über Fahrbahn geführt - Straße mit geringer
Verkehrsstärke oder in geschwindigkeitsreduziertem
Bereich und mit deutlicher Einengung) für den
Einmündungsbereich "Am Wittbender Tor - Habsburgring",
angepasst an die Örtlichkeit durchführen.

Länge des Arbeitsbereiches über 50 bis 75 m (2.BA).
Arbeitsstellensicherung umlaufend einschl. ca. 1 m
hohen Quer- und Längsabsperrungen mit Absperr-
schrankengittern (Fußgängerabsperrung).
Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder
in Kraft setzen.
Verkehrssicherung der Arbeitsstellen einschl. aller
im Regelplan angegebener Absperrelemente und StVO-
Beschilderungen.  
Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes nach
Disposition des AN umsetzen.

Die von der Verkehrsbehörde zusätzlich bzw. nachträglich
angeordneten StVO-Beschilderungen werden gesondert
vergütet.

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

.......................10.01.0020 Verkehrssicherung für Arbeitsstellen
"Am Wittbender Tor" (2.BA)
vorhalten, warten, betreiben

110,000 d ....................... .......................10.01.0020 Verkehrssicherung für Arbeitsstellen
"Am Wittbender Tor" (2.BA)
vorhalten, warten, betreiben

110,000 d .......................

Fortsetzung nächste Seite
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Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert
vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit.
Verkehrssicherung während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Am Wittbender Tor" (2.BA).

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert
vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit.
Verkehrssicherung während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Am Wittbender Tor" (2.BA).

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

.......................10.01.0030 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
"Am Wittbender Tor" (2.BA)

110,000 d ....................... .......................10.01.0030 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
"Am Wittbender Tor" (2.BA)

110,000 d .......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung
zu erfassen und zu dokumentieren.
Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und
dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle für alle Verkehrssicherungsmaßnahmen
an Arbeitsstellen während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Am Witbender Tor" (2.BA)
durchführen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich. Kontrolle durch elektronische oder
schriftliche Dokumentation. Wöchentliche Übergabe
der Protokolle an AG.

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung
zu erfassen und zu dokumentieren.
Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und
dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle für alle Verkehrssicherungsmaßnahmen
an Arbeitsstellen während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Am Witbender Tor" (2.BA)
durchführen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich. Kontrolle durch elektronische oder
schriftliche Dokumentation. Wöchentliche Übergabe
der Protokolle an AG.

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

Hinweis zu Absperrgeräten, Schilder:Hinweis zu Absperrgeräten, Schilder:
Nur der Einsatz zusätzlicher nicht im Regelplan der
RSA 21 enthaltenen Absperrgeräte und Baustellen-
Beschilderungen wird sofern erforderlich seitens
des AG gesondert angeordnet und gemäß den folgenden
Positionen vergütet.

Nur der Einsatz zusätzlicher nicht im Regelplan der
RSA 21 enthaltenen Absperrgeräte und Baustellen-
Beschilderungen wird sofern erforderlich seitens
des AG gesondert angeordnet und gemäß den folgenden
Positionen vergütet.

.......................10.01.0040 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Leitbake beidseit., Folie Kl. RA2

5,000 St ....................... .......................10.01.0040 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Leitbake beidseit., Folie Kl. RA2

5,000 St .......................

Fortsetzung nächste Seite



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

9Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "AM WIT
Unterabschnitt: VERKEHRSSICHERUNG AN A

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Fortsetzung von vorheriger SeiteFortsetzung von vorheriger Seite

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm, Schraffen doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm, Schraffen doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................10.01.0050 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Leitbake beidseit., Folie Kl. RA2,
mit Aufbaulicht, Versorg.n.Wahl AN

3,000 St ....................... .......................10.01.0050 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Leitbake beidseit., Folie Kl. RA2,
mit Aufbaulicht, Versorg.n.Wahl AN

3,000 St .......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm, Schraffen doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit Richtstrahler als Aufbaulicht,
Aufbaulicht als Dauer- oder Blicklicht, ein- oder
zweiseitig (WL1 oder WL2).
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm, Schraffen doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit Richtstrahler als Aufbaulicht,
Aufbaulicht als Dauer- oder Blicklicht, ein- oder
zweiseitig (WL1 oder WL2).
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................10.01.0060 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
mit Tastleiste

4,000 St ....................... .......................10.01.0060 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
mit Tastleiste

4,000 St .......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit Tastleiste.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit Tastleiste.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................10.01.0070 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
3 Strah.eins.gelb und mit Tastleiste,
Versorg.n.Wahl AN

2,000 St ....................... .......................10.01.0070 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
3 Strah.eins.gelb und mit Tastleiste,
Versorg.n.Wahl AN

2,000 St .......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest

Fortsetzung nächste Seite
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nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
Mit Tastleiste.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
Mit Tastleiste.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................10.01.0080 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
5 Strah.eins.rot und mit Tastleiste,
Versorg.n.Wahl AN

2,000 St ....................... .......................10.01.0080 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
5 Strah.eins.rot und mit Tastleiste,
Versorg.n.Wahl AN

2,000 St .......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.
Mit Tastleiste.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.
Mit Tastleiste.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................10.01.0090 Verkehrsschild aufb.,abb.u.vorh.
Ronde,Dreie.,Quad., Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

5,000 St ....................... .......................10.01.0090 Verkehrsschild aufb.,abb.u.vorh.
Ronde,Dreie.,Quad., Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

5,000 St .......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.  
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.  
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................10.01.0100 Verkehrsschild aufb.,abb.u.vorh.
VZ 1000-__, in Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

3,000 St ....................... .......................10.01.0100 Verkehrsschild aufb.,abb.u.vorh.
VZ 1000-__, in Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

3,000 St .......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.  

Fortsetzung nächste Seite
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Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = VZ 1000-__, Zusatzzeichen jeder Art.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = VZ 1000-__, Zusatzzeichen jeder Art.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................10.01.0110 Zulage Verkehrsschild lief.u.befest.
als Zusatzschild bis Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

2,000 St ....................... .......................10.01.0110 Zulage Verkehrsschild lief.u.befest.
als Zusatzschild bis Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

2,000 St .......................

Zulage für Verkehrsschild liefern und befestigen,
gilt als Zulage zu den Vorpositionen für zusätzliche
Schilder bzw. Schilder ergänzen.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen
anpassen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat oder
Zusatzschild, bis Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Zulage für Verkehrsschild liefern und befestigen,
gilt als Zulage zu den Vorpositionen für zusätzliche
Schilder bzw. Schilder ergänzen.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen
anpassen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat oder
Zusatzschild, bis Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................10.01.0120 Verkehrsschild verändern,
Schild Größe 2, Aufstellh. ü. 2 m,
a./i.Kraft setzen

4,000 St ....................... .......................10.01.0120 Verkehrsschild verändern,
Schild Größe 2, Aufstellh. ü. 2 m,
a./i.Kraft setzen

4,000 St .......................

Vorhandenes Verkehrsschild verändern.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Verkehrsschild Größe 2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
Verkehrsschild außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsschild außer Kraft setzen mit rückstands-
freiem und retroreflektierendem Klebeband oder durch
Abdecken.

Vorhandenes Verkehrsschild verändern.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Verkehrsschild Größe 2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
Verkehrsschild außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsschild außer Kraft setzen mit rückstands-
freiem und retroreflektierendem Klebeband oder durch
Abdecken.

Summe 10.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN .......................Summe 10.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN .......................



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

12Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "AM WIT
Unterabschnitt: BAUSTELLENEINR., BAUBEG

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

10.02 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN10.02 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN

.......................10.02.0010 Baustelle einrichten 1,000 Psch .......................10.02.0010 Baustelle einrichten 1,000 Psch
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Die Auszahlung der Pauschale erfolgt dem Fertig-
stellungsgrad der Gesamtmaßnahme entsprechend,
bezogen auf die Auftragssumme.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Die Auszahlung der Pauschale erfolgt dem Fertig-
stellungsgrad der Gesamtmaßnahme entsprechend,
bezogen auf die Auftragssumme.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

.......................10.02.0020 Baustelle räumen 1,000 Psch .......................10.02.0020 Baustelle räumen 1,000 Psch
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

.......................10.02.0030 Vermessungsarbeiten,
örtliche Absteckung durchführen

1,000 Psch .......................10.02.0030 Vermessungsarbeiten,
örtliche Absteckung durchführen

1,000 Psch

Der AG stellt dem AN, gemäß VOB/B §3, DIN 1961,
alle Hauptachsen und Fahrbahnränder analog und digital
(Achsberechnung, ASCII-Format) zur Verfügung.
Weiterhin erhält der AN einen Ausführungslageplan als
DXF-Datei und als Papierplot.

Fortsetzung nächste Seite
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Darin enthalten ist die Lage und Höhe der örtlichen
Polygonpunkte einschließlich der dazugehörigen
Koordinaten.
Zur Verdichtung dienende Kleinpunkte der Achsen
(z.B. Radien, Aufweitungen usw.) sind aus den digitalen
Unterlagen für die örtliche Absteckung abzugreifen.
Insbesondere Flächenbauwerke (Pflanzbeete, Park- und
sonstige Plätze) sind auf gleiche Weise zu bearbeiten.
Der AN hat hiernach sowohl die Haupt- als auch die
Randachsen mit Höhenantrag koordinatenmäßig
Zug um Zug je nach Baufortschritt abzustecken.
Die vorgegebenen Höhen sind insbesondere in
Einmündungsbereichen durch den AN bei Bedarf
zu optimieren und mit dem AG abzustimmen.
Die komplette vom AN durchgeführte Absteckung ist
vor der Ausführung weiterer Arbeiten von der Bauleitung
abnehmen zu lassen.

Die Leistung dieser Position umfasst:
Absteckung der o.g. Punkte in der Örtlichkeit.
Das Aufbereiten zusätzlicher Kleinpunkte für die
örtliche Absteckung.
Alle erforderlichen Absteckmaterialien (z.B. Nägel,
Pflöcke, Eisenpinnen, usw.)
Vorhalten der Vermessungsgeräte, Bedienungspersonal.

Darin enthalten ist die Lage und Höhe der örtlichen
Polygonpunkte einschließlich der dazugehörigen
Koordinaten.
Zur Verdichtung dienende Kleinpunkte der Achsen
(z.B. Radien, Aufweitungen usw.) sind aus den digitalen
Unterlagen für die örtliche Absteckung abzugreifen.
Insbesondere Flächenbauwerke (Pflanzbeete, Park- und
sonstige Plätze) sind auf gleiche Weise zu bearbeiten.
Der AN hat hiernach sowohl die Haupt- als auch die
Randachsen mit Höhenantrag koordinatenmäßig
Zug um Zug je nach Baufortschritt abzustecken.
Die vorgegebenen Höhen sind insbesondere in
Einmündungsbereichen durch den AN bei Bedarf
zu optimieren und mit dem AG abzustimmen.
Die komplette vom AN durchgeführte Absteckung ist
vor der Ausführung weiterer Arbeiten von der Bauleitung
abnehmen zu lassen.

Die Leistung dieser Position umfasst:
Absteckung der o.g. Punkte in der Örtlichkeit.
Das Aufbereiten zusätzlicher Kleinpunkte für die
örtliche Absteckung.
Alle erforderlichen Absteckmaterialien (z.B. Nägel,
Pflöcke, Eisenpinnen, usw.)
Vorhalten der Vermessungsgeräte, Bedienungspersonal.

.......................10.02.0040 Arbeiten zur Müllentsorgung (anteilig) 1,000 Psch .......................10.02.0040 Arbeiten zur Müllentsorgung (anteilig) 1,000 Psch

Der AN hat entsprechend dem Baufortschritt die
vorhandenen Müllgefäße aller von der Baumaßnahme
betroffenen Anlieger insbesondere in der Stadtstraße
"Am Wittbender Tor" und der von der Baumaßnahme ggfls.
beeinträchtigten benachbarten Anliegergrundstücke
aufzunehmen und so umzustellen, dass die Anlieger
Ihren Müll ständig gefahrlos entsorgen können.
Des Weiteren ist die Leerung der o.g. Müllcontainer
während der gesamten Bauzeit zu ermöglichen.
Der AN hat hierzu insbesondere an den jeweiligen
Abfuhrtagen die Müllcontainer an geeignete Stellen
innerhalb und soweit erforderlich auch außerhalb
des Baubereichs zu transportieren,
an die das Entsorgungsunternehmen anfahren kann,
und anschließend diese wieder an die Sammelstellen
zurückzufahren.
Nach Entleerung Behälter unverzüglich wieder zum
Eigentümer zurückfördern.
Die Pauschale gilt für das gesamte Baufeld im Zuge

Fortsetzung nächste Seite
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der Straßenbauarbeiten und über die gesamte Bauzeit.

Hinweis:
Aufrechterhaltung der Müllabfuhr während der kompletten
Bauzeit im Ausbaubereich "Am Wittbender Tor",
hier befinden sich ca. 6 bis 8 Wohnhäuser (teilweise
Mehrfamilienhäuser).
Termine für Abfallentsorgung sind dem örtlichen Abfall-
kalender der Stadt Mayen zu entnehmen.

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

der Straßenbauarbeiten und über die gesamte Bauzeit.

Hinweis:
Aufrechterhaltung der Müllabfuhr während der kompletten
Bauzeit im Ausbaubereich "Am Wittbender Tor",
hier befinden sich ca. 6 bis 8 Wohnhäuser (teilweise
Mehrfamilienhäuser).
Termine für Abfallentsorgung sind dem örtlichen Abfall-
kalender der Stadt Mayen zu entnehmen.

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

.......................10.02.0050 Anrampungen für Häusereingänge  
und
Zufahrten herstellen, vorhalten und
zurückbauen (Zulage)

45,000 m ....................... .......................10.02.0050 Anrampungen für Häusereingänge  
und
Zufahrten herstellen, vorhalten und
zurückbauen (Zulage)

45,000 m .......................

Anrampungen (Höhe bis 0,5 m, Breite ca. 1,0 - 2,0 m)
zur Aufrechterhaltung der Häuserzugänge bzw. Anlieger-
zufahrten oder ähnlich herstellen, vorhalten und
zurückbauen.
Herstellen der Anrampungen in Kleinbaulängen und aus
Material der vorhandenen oder gelieferten Tragschicht
ohne Bindemittel (Frostschutzschicht). Material im
Baufeldbereich aufnehmen und Anrampungen herstellen.
Die Anrampungen je nach Baufortschritt herstellen,
unterhalten und zurückbauen.
Abgerechnet wird nur 1-mal pro Anrampung unabhängig
von der Anzahl der ggfls. durch die Ausführung
bedingten Rückbau- und Wiederherstellungsarbeiten an
der Anrampung.
Der Einsatz der Anrampung gilt für die Gesamtdauer der
Baumaßnahme, ab Beginn Rückbau bis Fertigstellung
der Oberflächenbefestigung.

Anrampungen (Höhe bis 0,5 m, Breite ca. 1,0 - 2,0 m)
zur Aufrechterhaltung der Häuserzugänge bzw. Anlieger-
zufahrten oder ähnlich herstellen, vorhalten und
zurückbauen.
Herstellen der Anrampungen in Kleinbaulängen und aus
Material der vorhandenen oder gelieferten Tragschicht
ohne Bindemittel (Frostschutzschicht). Material im
Baufeldbereich aufnehmen und Anrampungen herstellen.
Die Anrampungen je nach Baufortschritt herstellen,
unterhalten und zurückbauen.
Abgerechnet wird nur 1-mal pro Anrampung unabhängig
von der Anzahl der ggfls. durch die Ausführung
bedingten Rückbau- und Wiederherstellungsarbeiten an
der Anrampung.
Der Einsatz der Anrampung gilt für die Gesamtdauer der
Baumaßnahme, ab Beginn Rückbau bis Fertigstellung
der Oberflächenbefestigung.

.......................10.02.0060 Baustellenzaun aus  
Metallgitterelementen

20,000 m ....................... .......................10.02.0060 Baustellenzaun aus  
Metallgitterelementen

20,000 m .......................

Baustellenzaun aus Metallgitterelementen mit Betonfuß-
platten antransportieren, aufstellen, für die Dauer der
gesamten Bauzeit vorhalten, eventuell während der
Bauausführung je nach Baufortschritt verschieben,
abbauen und abtransportieren.
Die einzelnen Elemente sind gegen Ausheben zu sichern.
Zaunhöhe mindestens 2,0 m.
Baustellenzaun nur auf eine gesonderte Anordnung des AG
auf Baustelle liefern, auf- und abbauen.

Baustellenzaun aus Metallgitterelementen mit Betonfuß-
platten antransportieren, aufstellen, für die Dauer der
gesamten Bauzeit vorhalten, eventuell während der
Bauausführung je nach Baufortschritt verschieben,
abbauen und abtransportieren.
Die einzelnen Elemente sind gegen Ausheben zu sichern.
Zaunhöhe mindestens 2,0 m.
Baustellenzaun nur auf eine gesonderte Anordnung des AG
auf Baustelle liefern, auf- und abbauen.
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.......................10.02.0070 Lastplattenversuche mit Auswertung  
durchführen

6,000 St ....................... .......................10.02.0070 Lastplattenversuche mit Auswertung  
durchführen

6,000 St .......................

Lastplattendruckversuche als Kontrollprüfung des AG
auf der OK-Planum (Vollausbau) bzw. der verdichteten
OK Frostschutz- oder OK Schottertragschicht durch ein
zugelassenes, unabhängiges Labor (Institut für Erd- und
Grundbau) durchführen.
Die erforderlichen Lastplattendruckversuche sind nach
Angabe der Bauleitung durchzuführen.
Das Angebot umfasst alle Arbeiten und Auswertungen
des zuständigen Labors, Stellung der Hilfskräfte und
des erforderlichen Gegengewichtes.
Es werden als Abrechnungsgrundlage nur Kontroll-
prüfungen anerkannt, welche die entsprechenden Werte
erfüllen, wenn der jeweils geforderte EV2- und
Verhältniswert erreicht wird, bzw. der Laborbericht,
nach Durchführung von Zusatzmaßnahmen, das Erreichen
der geforderten Werte sicher erkennen lässt.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche Planum
mindestens 40 MPa (bei Untergrundverbesserung 60 MPa)
und auf der Oberfläche Frostschutzschicht
(Schottertragschicht) mindestens 120 MPa (150 MPa)
je nach Anforderung.

Lastplattendruckversuche als Kontrollprüfung des AG
auf der OK-Planum (Vollausbau) bzw. der verdichteten
OK Frostschutz- oder OK Schottertragschicht durch ein
zugelassenes, unabhängiges Labor (Institut für Erd- und
Grundbau) durchführen.
Die erforderlichen Lastplattendruckversuche sind nach
Angabe der Bauleitung durchzuführen.
Das Angebot umfasst alle Arbeiten und Auswertungen
des zuständigen Labors, Stellung der Hilfskräfte und
des erforderlichen Gegengewichtes.
Es werden als Abrechnungsgrundlage nur Kontroll-
prüfungen anerkannt, welche die entsprechenden Werte
erfüllen, wenn der jeweils geforderte EV2- und
Verhältniswert erreicht wird, bzw. der Laborbericht,
nach Durchführung von Zusatzmaßnahmen, das Erreichen
der geforderten Werte sicher erkennen lässt.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche Planum
mindestens 40 MPa (bei Untergrundverbesserung 60 MPa)
und auf der Oberfläche Frostschutzschicht
(Schottertragschicht) mindestens 120 MPa (150 MPa)
je nach Anforderung.

.......................10.02.0080 Fotodokumentation Ausführung 40,000 St ....................... .......................10.02.0080 Fotodokumentation Ausführung 40,000 St .......................

Digitale Fotos zur Dokumentation von wichtigen Motiven
wie Leitungslagen, Schäden, Besonderheiten
im Untergrund usw. im JPG-Format anfertigen.
Die Datenträger und Fotos sind sortiert und mit Angabe
von Lage und Datum der Bauleitung zeitnah zu übergeben.

In jedem Fall sind folgende Motive festzuhalten:
alle nach dem Einbau nicht mehr sichtbaren
Leitungen (z. B. Beleuchtungskabel, Anschlussleitungen
der Straßenabläufe) usw. sind diese vor dem Verfüllen
auf Fotos festzuhalten, so dass deren Lage,
Anzahl der Bögen, Passstücke usw. erkennbar ist.

Es sind Bilder von der Straße (Übersicht) und dann
Bilder von den Leitungen zu erstellen. Die Bilder sind
eindeutig zu beschriften (z.B. Straßenablauf am
Whs Nr. 10 links neben Eingang bei Station 15,00 m).

Eine Vergütung der o.a. Positionen erfolgt nur, wenn
die Arbeiten durch Fotos belegt wurden.

Es werden nur Fotos vergütet, die nach Auffassung der
Bauleitung für die Abrechnung oder die Dokumentation
relevant sind.
Bei Überschreitung der ausgeschriebenen Menge besteht
ein Vergütungsanspruch nur nach vorheriger Zustimmung

Fortsetzung nächste Seite
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der Bauleitung.

Hierüber ist eine Dokumentation anzulegen und dem AG
1-fach in digitaler Form auf DVD im jpg-Format, doc-
bzw. pdf-Format zu übergeben.

Vergütet wird jedes aussagekräftige Foto.

der Bauleitung.

Hierüber ist eine Dokumentation anzulegen und dem AG
1-fach in digitaler Form auf DVD im jpg-Format, doc-
bzw. pdf-Format zu übergeben.

Vergütet wird jedes aussagekräftige Foto.

Summe 10.02 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN .......................Summe 10.02 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN .......................
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10.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN10.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN

Hinweis alte Markierungen entfernen:Hinweis alte Markierungen entfernen:
Vorhandene Mark ierungen im Bereich der Fahrbahn,
auf Fahrbahndecke aufgelegt, entfernen.
Vorhandene Mark ierungen im Bereich der Fahrbahn,
auf Fahrbahndecke aufgelegt, entfernen.

.......................10.03.0010 Längsmarkierung entfernen,
Breite 0,12 m, Plastikmasse

3,000 m2 ....................... .......................10.03.0010 Längsmarkierung entfernen,
Breite 0,12 m, Plastikmasse

3,000 m2 .......................

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich oder unterbrochener Strich,
in Teillängen, Markierung jeglicher Art.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht aufgelegt.
Entfernen ohne Erneuerung der Markierung.
Entfernen nach Wahl des AN.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich oder unterbrochener Strich,
in Teillängen, Markierung jeglicher Art.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht aufgelegt.
Entfernen ohne Erneuerung der Markierung.
Entfernen nach Wahl des AN.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

.......................10.03.0020 Asphaltbefestigung trennen,
durch Schneiden, Dicke ü. 15-30 cm

10,000 m ....................... .......................10.03.0020 Asphaltbefestigung trennen,
durch Schneiden, Dicke ü. 15-30 cm

10,000 m .......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Zur Herstellung
des Übergangs in Asphaltbefestigung der Fahrbahn
von Fläche alt zu neu.
Trennen durch Nass-Schneiden.
Beim Trennen anfallendes Material, einschl.
Rückschnittreste, aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 15 bis 30 cm.

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Zur Herstellung
des Übergangs in Asphaltbefestigung der Fahrbahn
von Fläche alt zu neu.
Trennen durch Nass-Schneiden.
Beim Trennen anfallendes Material, einschl.
Rückschnittreste, aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 15 bis 30 cm.

.......................10.03.0030 Asphaltbefestigung aufn., verwerten,
Flächen = Fahrbahn

70,000 m3 ....................... .......................10.03.0030 Asphaltbefestigung aufn., verwerten,
Flächen = Fahrbahn

70,000 m3 .......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flächen = Fahrbahn der Stadtstraße "Am Wittbender Tor".
Dicke der Asphaltbefestigung über 15 bis 30 cm,
Asphaltbefestigung nicht belastet (pechfrei),
Verwertungsklasse A für Wiederverwendung.
Abfallschlüsselnummer AVV 170302 für Entsorgung.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird aufgenommene Fläche x mittlere Dicke.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flächen = Fahrbahn der Stadtstraße "Am Wittbender Tor".
Dicke der Asphaltbefestigung über 15 bis 30 cm,
Asphaltbefestigung nicht belastet (pechfrei),
Verwertungsklasse A für Wiederverwendung.
Abfallschlüsselnummer AVV 170302 für Entsorgung.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird aufgenommene Fläche x mittlere Dicke.

.......................10.03.0040 Str./Rinnen aus Betonst. aufnehmen,
verwerten, aus Betonpfl. 1 Reihe,
Breite über 14 bis 18 cm  

120,000 m ....................... .......................10.03.0040 Str./Rinnen aus Betonst. aufnehmen,
verwerten, aus Betonpfl. 1 Reihe,
Breite über 14 bis 18 cm  

120,000 m .......................

Streifen oder Rinnen aus Pflastersteinen aus Beton
aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.

Fortsetzung nächste Seite
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Art = Pflastersteine, ca. 12-14 cm dick,
Format der Steine ca. 16 x 24 cm.
Streifen/ Rinne 1-reihig, Breite über 14 bis 18 cm.
Rinne vor Bordsteinanlage.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Art = Pflastersteine, ca. 12-14 cm dick,
Format der Steine ca. 16 x 24 cm.
Streifen/ Rinne 1-reihig, Breite über 14 bis 18 cm.
Rinne vor Bordsteinanlage.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

.......................10.03.0050 Str./Rinnen aus Betonst. aufnehmen,
verwerten, aus Betonpfl. 2 Reihen,
Breite über 32 bis 36 cm  

5,000 m ....................... .......................10.03.0050 Str./Rinnen aus Betonst. aufnehmen,
verwerten, aus Betonpfl. 2 Reihen,
Breite über 32 bis 36 cm  

5,000 m .......................

Streifen oder Rinnen aus Pflastersteinen aus Beton
aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine, ca. 12-14 cm dick,
Format der Steine ca. 16 x 16 cm  und 16 x 24 cm.
Streifen/ Rinne 2-reihig, Breite über 32 bis 36 cm.
Rinne vor Bordsteinanlage.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Streifen oder Rinnen aus Pflastersteinen aus Beton
aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine, ca. 12-14 cm dick,
Format der Steine ca. 16 x 16 cm  und 16 x 24 cm.
Streifen/ Rinne 2-reihig, Breite über 32 bis 36 cm.
Rinne vor Bordsteinanlage.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

.......................10.03.0060 Bordsteine aus Basalt aufnehmen,
zum Lager des AG fördern, abladen

120,000 m ....................... .......................10.03.0060 Bordsteine aus Basalt aufnehmen,
zum Lager des AG fördern, abladen

120,000 m .......................

Bordsteine aus Basaltnaturstein aufnehmen, säubern
und zum Lager des AG transportieren, abladen.
Bordsteine = vorh. Bordsteine aus Basalt der
Größen A2 bis B6, b/h ca. 18/25 bis 12/25 cm,
Länge ca. 50- 100 cm, als Hochborde oder
abgesenkte Bordsteine einschl. Sonderborde,
in Beton oder Mörtel versetzt.
Fundament = Unterbeton und Rückenstütze,
jeweils ca. 20 - 40 cm dick, aufbrechen.
Wieder verwendbare Bordsteine säubern, auf zu
liefernde Einwegpaletten aufsetzen und zum Lagerplatz
des AG (Fläche hinter dem Grünschnittsammelplatz der
Stadt Mayen) an der K 21 fördern und mit Ablagegerät
des AN abladen.
Einfache Förderstrecke bis 5 km.
Aufbruchgut aus defekten Bordsteinen und übriges
Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
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zuführen.zuführen.

.......................10.03.0070 SF-Pflaster d=8 cm, aufnehmen,
verwerten, einschl. Bettung,
in Gehwegflächen

140,000 m2 ....................... .......................10.03.0070 SF-Pflaster d=8 cm, aufnehmen,
verwerten, einschl. Bettung,
in Gehwegflächen

140,000 m2 .......................

Vorh. SF-Pflaster in Flächen der Gehwege einschl.
Bettung aufnehmen. Das Aufnehmen der ungebundenen
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. bis 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettungsmaterial aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel
ca. 3 bis 4 cm Dicke aufnehmen.
Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Vorh. SF-Pflaster in Flächen der Gehwege einschl.
Bettung aufnehmen. Das Aufnehmen der ungebundenen
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton, ca. bis 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettungsmaterial aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel
ca. 3 bis 4 cm Dicke aufnehmen.
Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

.......................10.03.0080 Plattenbelag mit Naturstein-
kleinpfalster aufnehmen, verwerten,
in Gehweganlage

20,000 m2 ....................... .......................10.03.0080 Plattenbelag mit Naturstein-
kleinpfalster aufnehmen, verwerten,
in Gehweganlage

20,000 m2 .......................

Vorh. Plattenbelag in Fläche der Gehweganlage
einschl. Bettung aufnehmen. Das Aufnehmen der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonplatten ca. 30 x 30 bis 50 x 80 cm,
ca. 5 - 8 cm dick, einschl. 2-reihiger Umfassung
als Streifen aus Natursteinkleinpflaster der Größe
ca. 8/8/8 cm.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

Vorh. Plattenbelag in Fläche der Gehweganlage
einschl. Bettung aufnehmen. Das Aufnehmen der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonplatten ca. 30 x 30 bis 50 x 80 cm,
ca. 5 - 8 cm dick, einschl. 2-reihiger Umfassung
als Streifen aus Natursteinkleinpflaster der Größe
ca. 8/8/8 cm.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

.......................10.03.0090 Zulage, Plattenbelag einschl.
Betonbettung aufnehmen,
in Gehweganlage

20,000 m2 ....................... .......................10.03.0090 Zulage, Plattenbelag einschl.
Betonbettung aufnehmen,
in Gehweganlage

20,000 m2 .......................

- wie vor beschrieben, gilt jedoch nur als Zulage
für Plattenbelag mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch
mit hydraulischen Bindemitteln einschl. Bettung aus
Mörtel oder Beton ca. 5 bis 15 cm dick aufbrechen.
Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

- wie vor beschrieben, gilt jedoch nur als Zulage
für Plattenbelag mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch
mit hydraulischen Bindemitteln einschl. Bettung aus
Mörtel oder Beton ca. 5 bis 15 cm dick aufbrechen.
Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

.......................10.03.0100 Beton / Mauerwerk abbrechen,
unbewehrter Beton

2,000 m3 ....................... .......................10.03.0100 Beton / Mauerwerk abbrechen,
unbewehrter Beton

2,000 m3 .......................

Beton / Mauerwerk nur auf Anweisung des AG abbrechen.
Bauteil = abzubrechender Beton besteht überwiegend aus
plattenartig eingebautem Beton, Lichtschachtauflager-
bänken und Einzel-Fundamenten bzw. Fundamentstreifen,
die bis max. 1,0 m unter Planum abgebrochen werden.
Beton an angrenzenden Bauteilen gerade abstemmen
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Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

20Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "AM WIT
Unterabschnitt: VORARBEITEN, AUFBRUCH-  

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Fortsetzung von vorheriger SeiteFortsetzung von vorheriger Seite

wird gesondert vergütet.
Material = Unbewehrter Beton oder Mauerwerk.
Abbruch ohne Erschütterungen.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

wird gesondert vergütet.
Material = Unbewehrter Beton oder Mauerwerk.
Abbruch ohne Erschütterungen.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................10.03.0110 Zulage Beton / Mauerwerk vorsichtig
für Lichtschachtanpassung  
abstemmen

15,000 m ....................... .......................10.03.0110 Zulage Beton / Mauerwerk vorsichtig
für Lichtschachtanpassung  
abstemmen

15,000 m .......................

- wie vor beschrieben hier jedoch Zulage für
Beton/Mauerwerk an Bauteilen, die erhalten bleiben,
vorsichtig mit Kleingeräten von Hand abstemmen.
Teilabbruch / Teilrückbau = Lichtschachtauflager
zum Anpassen der Lichtschachtabdeckung an die neue
Planungshöhe.
- gilt hier nur als Zulage zur Position
"Beton / Mauerwerk abbrechen, unbewehrter Beton" -

- wie vor beschrieben hier jedoch Zulage für
Beton/Mauerwerk an Bauteilen, die erhalten bleiben,
vorsichtig mit Kleingeräten von Hand abstemmen.
Teilabbruch / Teilrückbau = Lichtschachtauflager
zum Anpassen der Lichtschachtabdeckung an die neue
Planungshöhe.
- gilt hier nur als Zulage zur Position
"Beton / Mauerwerk abbrechen, unbewehrter Beton" -

.......................10.03.0120 Zulage für Beton vorsichtig von
zu erhaltenden Bauteilen abstemmen

30,000 m ....................... .......................10.03.0120 Zulage für Beton vorsichtig von
zu erhaltenden Bauteilen abstemmen

30,000 m .......................

- wie vor beschrieben hier jedoch Zulage für
Beton an Bauteilen, die erhalten bleiben,
vorsichtig mit Kleingeräten von Hand abstemmen.
Abstemmen von abstehendem Beton z.B. vor bzw.
an Mauern oder Kellersockeln für den bündigen
Pflastereinbau.
- gilt hier nur als Zulage zur Position
"Beton / Mauerwerk abbrechen, unbewehrter Beton" -

- wie vor beschrieben hier jedoch Zulage für
Beton an Bauteilen, die erhalten bleiben,
vorsichtig mit Kleingeräten von Hand abstemmen.
Abstemmen von abstehendem Beton z.B. vor bzw.
an Mauern oder Kellersockeln für den bündigen
Pflastereinbau.
- gilt hier nur als Zulage zur Position
"Beton / Mauerwerk abbrechen, unbewehrter Beton" -

.......................10.03.0130 vorh. Lichtschachtabdeckungen  
ausbauen,
verwerten

6,000 St ....................... .......................10.03.0130 vorh. Lichtschachtabdeckungen  
ausbauen,
verwerten

6,000 St .......................

Vorhandene Lichtschachtabdeckungen aus begehbarem
Gitterrost aus Stahl einschl. Rahmen im Zuge der
Arbeiten zur Anpassung der Lichtschächte an die
neue Planungshöhe aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Lichtschachtabdeckungen bis 0,75 m2 Größe,
Abmessungen der Lichtschachtabdeckungen (+ / - 5 cm)
zwischen 0,4 bis 0,7 m (Breite) x 0,8 bis 1,2 m (Länge).
Abgerechnet wird jede einzeln anzupassende Lichtschacht-
abdeckung.

Vorhandene Lichtschachtabdeckungen aus begehbarem
Gitterrost aus Stahl einschl. Rahmen im Zuge der
Arbeiten zur Anpassung der Lichtschächte an die
neue Planungshöhe aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Lichtschachtabdeckungen bis 0,75 m2 Größe,
Abmessungen der Lichtschachtabdeckungen (+ / - 5 cm)
zwischen 0,4 bis 0,7 m (Breite) x 0,8 bis 1,2 m (Länge).
Abgerechnet wird jede einzeln anzupassende Lichtschacht-
abdeckung.

.......................10.03.0140 Betonauflager für neue Lichtschacht-
abdeckungen herstellen

15,000 m ....................... .......................10.03.0140 Betonauflager für neue Lichtschacht-
abdeckungen herstellen

15,000 m .......................

Neue Betonauflagerstreifen / -balken für Lichtschächte
ca.10 bis 15 cm Breite und bis 25 cm Höhe,
angepasst an die neue Höhe OK Pflaster,
einschalen und mit Estrichbeton 0/8 betonieren.
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Auflagerstreifen / -balken ausschalen.
Das Liefern und Einbauen der Lichtschachtabdeckungen
einschl. Rahmen sowie des Estrichbetons werden gesondert
vergütet.

Auflagerstreifen / -balken ausschalen.
Das Liefern und Einbauen der Lichtschachtabdeckungen
einschl. Rahmen sowie des Estrichbetons werden gesondert
vergütet.

.......................10.03.0150 neue Lichtschachtabdeckungen  
liefern,
einbauen

4,000 m2 ....................... .......................10.03.0150 neue Lichtschachtabdeckungen  
liefern,
einbauen

4,000 m2 .......................

Neue Lichtschachtabdeckungen als Schwerlastrost aus
hochwertigem und feuerverzinktem Stahl einschl. Rahmen
liefern und einbauen.
Steckgitterrost geeignet für die Belastungsklasse D 400.
Maschenweite 30 x 10 mm, Bauhöhe über 2 bis 3 cm
inklusive Zarge / Rahmen.
Lichtschachtabdeckungen bis 0,75 m2 Größe,
Neue Lichtschachtabdeckungen ca. 6 Stück.
Abmessungen (+ / - 5 cm) zwischen
0,4 bis 0,7 m (Breite) x 0,8 bis 1,2 m (Länge).
Bestellung und Lieferung der neuen Lichtschacht-
abdeckungen nach örtlichem Aufmaß durch den AN.
Einbau der Lichtschachtabdeckungen höhen- und
fluchtgerecht vor den Pflasterarbeiten.
Abgerechnet wird nach Breite x Länge jeder einzeln
anzupassenden Lichtschachtabdeckung.

Neue Lichtschachtabdeckungen als Schwerlastrost aus
hochwertigem und feuerverzinktem Stahl einschl. Rahmen
liefern und einbauen.
Steckgitterrost geeignet für die Belastungsklasse D 400.
Maschenweite 30 x 10 mm, Bauhöhe über 2 bis 3 cm
inklusive Zarge / Rahmen.
Lichtschachtabdeckungen bis 0,75 m2 Größe,
Neue Lichtschachtabdeckungen ca. 6 Stück.
Abmessungen (+ / - 5 cm) zwischen
0,4 bis 0,7 m (Breite) x 0,8 bis 1,2 m (Länge).
Bestellung und Lieferung der neuen Lichtschacht-
abdeckungen nach örtlichem Aufmaß durch den AN.
Einbau der Lichtschachtabdeckungen höhen- und
fluchtgerecht vor den Pflasterarbeiten.
Abgerechnet wird nach Breite x Länge jeder einzeln
anzupassenden Lichtschachtabdeckung.

.......................10.03.0160 Estrichbeton 0/8 einschl. Schalung
herstellen

1,000 m3 ....................... .......................10.03.0160 Estrichbeton 0/8 einschl. Schalung
herstellen

1,000 m3 .......................

Estrichbeton 0/8 für neue Auflagerstreifen /-balken
der Lichtschachtabdeckungen liefern und einbauen.
Estrichbeton anthrazit einfärben.
Oberfläche eben von Hand abreiben / glätten.

Estrichbeton 0/8 für neue Auflagerstreifen /-balken
der Lichtschachtabdeckungen liefern und einbauen.
Estrichbeton anthrazit einfärben.
Oberfläche eben von Hand abreiben / glätten.

Hinweis vorhandene Beschilderung:Hinweis vorhandene Beschilderung:
Rückbau vorhandener Beschilderung samt Rohrpfosten
ink l. evtl. vorh. Zusatzschilder.
Abgerechnet wird pro Standort auch wenn mehrere Schilder
an einem Rohrpfosten oder ähnlich befestigt sind.

Rückbau vorhandener Beschilderung samt Rohrpfosten
ink l. evtl. vorh. Zusatzschilder.
Abgerechnet wird pro Standort auch wenn mehrere Schilder
an einem Rohrpfosten oder ähnlich befestigt sind.

.......................10.03.0170 Schilder mit Rohrrahmen samt  
Pfosten
aufnehmen, zw.lagern

4,000 St ....................... .......................10.03.0170 Schilder mit Rohrrahmen samt  
Pfosten
aufnehmen, zw.lagern

4,000 St .......................

Verkehrsschild einschl. Rohrrahmen mit Pfosten
aufnehmen, säubern und zwischenlagern.
Größe der Schilder = Einzelschilder bis 1,1 m2.
Schild neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Fortsetzung nächste Seite



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

22Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "AM WIT
Unterabschnitt: VORARBEITEN, AUFBRUCH-  

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Fortsetzung von vorheriger SeiteFortsetzung von vorheriger Seite

Fundamentbeton am Pfosten abstemmen und der
Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.
Abgebaute Stoffe = Schilder mit Befestigung säubern
und auf Lagerflächen des AN zwischenlagern.
Nicht wieder verwendbare Schilder einschl. Pfosten
mit Rohrrahmen an AG übergeben.

Fundamentbeton am Pfosten abstemmen und der
Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.
Abgebaute Stoffe = Schilder mit Befestigung säubern
und auf Lagerflächen des AN zwischenlagern.
Nicht wieder verwendbare Schilder einschl. Pfosten
mit Rohrrahmen an AG übergeben.

.......................10.03.0180 vorh. City Poller, Düsseldorf aufn.,
zw.lag. u. wieder einbauen

4,000 St ....................... .......................10.03.0180 vorh. City Poller, Düsseldorf aufn.,
zw.lag. u. wieder einbauen

4,000 St .......................

Vorhandenen City Poller, Düsseldorf, variabel (heraus-
nehmbar) aufnehmen, säubern und für den Wiedereinbau
zwischenlagern.
Altes Betonfundament einschl. Bodenhülse aufnehmen,
Bodenhülse freistemmen, säubern und zwischenlagern.  
Betonfundamentreste der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Bodenhülse aus Zwischenlagerung aufnehmen und
in fachgerecht in Betonfundament einbauen.
Einbau der Bodenhülse einschl. Lieferung und Einbau
des Fundamentbetons aus C 20/25.
Alle erforderlichen Erdarbeiten für das Herstellen des
neuen Fundaments durchführen.
Poller aus Zwischenlagerung aufnehmen und in Boden-
hülse setzen.

Vorhandenen City Poller, Düsseldorf, variabel (heraus-
nehmbar) aufnehmen, säubern und für den Wiedereinbau
zwischenlagern.
Altes Betonfundament einschl. Bodenhülse aufnehmen,
Bodenhülse freistemmen, säubern und zwischenlagern.  
Betonfundamentreste der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Bodenhülse aus Zwischenlagerung aufnehmen und
in fachgerecht in Betonfundament einbauen.
Einbau der Bodenhülse einschl. Lieferung und Einbau
des Fundamentbetons aus C 20/25.
Alle erforderlichen Erdarbeiten für das Herstellen des
neuen Fundaments durchführen.
Poller aus Zwischenlagerung aufnehmen und in Boden-
hülse setzen.

.......................10.03.0190 Abfallbehälter liefern und einbauen 1,000 St ....................... .......................10.03.0190 Abfallbehälter liefern und einbauen 1,000 St .......................
Abfallbehälter liefern und auf Fundament einbauen.
Bezugsquelle für Abfallbehälter ist Westeifel Werke -
gemeinnützige GmbH gemäß Beschlussfassung der
Stadt Mayen.
Abfallbehälter "Versio corpus" aus Stahlblech,
Stärke 10 mm, feuerverzinkt, außen und innen
pulverbeschichtet in Farbe DB-703 (eisenglimmergrau,
matt), als Abfallbehälter mit Ascher und mit
Kottütenspender/Halter,
Volumen Abfallbehälter 100 Liter, Höhe 106 cm,
Breite 46 cm, Tiefe 45 cm, zum unterirdischen
Aufdübeln (einschl. Dübelmaterial) 16 cm unter Flur
liefern und auf Betonfundament aus Beton C 20/25
befestigen.
Hersteller Einbauhinweise und Empfehlungen sind zu
beachten.
Einbau einschl. aller Erd- und Pflasterarbeiten.
Erforderlichen Pflasterschnitte sind einzukalkulieren.
Überschüssiges Pflaster und Erdaushub aufnehmen,
von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Abfallbehälter liefern und auf Fundament einbauen.
Bezugsquelle für Abfallbehälter ist Westeifel Werke -
gemeinnützige GmbH gemäß Beschlussfassung der
Stadt Mayen.
Abfallbehälter "Versio corpus" aus Stahlblech,
Stärke 10 mm, feuerverzinkt, außen und innen
pulverbeschichtet in Farbe DB-703 (eisenglimmergrau,
matt), als Abfallbehälter mit Ascher und mit
Kottütenspender/Halter,
Volumen Abfallbehälter 100 Liter, Höhe 106 cm,
Breite 46 cm, Tiefe 45 cm, zum unterirdischen
Aufdübeln (einschl. Dübelmaterial) 16 cm unter Flur
liefern und auf Betonfundament aus Beton C 20/25
befestigen.
Hersteller Einbauhinweise und Empfehlungen sind zu
beachten.
Einbau einschl. aller Erd- und Pflasterarbeiten.
Erforderlichen Pflasterschnitte sind einzukalkulieren.
Überschüssiges Pflaster und Erdaushub aufnehmen,
von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Summe 10.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN .......................Summe 10.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN .......................
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10.04 BODENBEWEGUNG10.04 BODENBEWEGUNG

.......................10.04.0010 vorh. Tragschicht ohne Bindemittel
lösen, laden u. verwerten, Boden Z2,
oberhalb Planums

200,000 m3 ....................... .......................10.04.0010 vorh. Tragschicht ohne Bindemittel
lösen, laden u. verwerten, Boden Z2,
oberhalb Planums

200,000 m3 .......................

Vorh. Tragschicht ohne Bindemittel bzw.
"nicht gefährlicher" Boden, aus Abtragsbereich
profilgerecht lösen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Vorh. Tragschicht ohne Bindemittel / Boden unterhalb
künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine, Park- und
Gehwegflächen nach dem Aufnehmen der Oberflächen-
befestigung einschl. der belasteten Tragschicht ohne
Bindemittel über 10 bis 30 cm Tiefe lösen und aufnehmen.
Gesamtabtragdicke im Mittel ca. 20 cm.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Baustoffgemisch der vorhandenen Tragschicht
ohne Bindemittel gemäß Erkundungsstellen FB 4 und
FB 8, siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z2
Verwertungsklasse: RC3
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
Materialklasse nach EBV Boden: > BM-F3
Materialklasse nach EBV RC: > RC3
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170503*.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Vorh. Tragschicht ohne Bindemittel bzw.
"nicht gefährlicher" Boden, aus Abtragsbereich
profilgerecht lösen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Vorh. Tragschicht ohne Bindemittel / Boden unterhalb
künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine, Park- und
Gehwegflächen nach dem Aufnehmen der Oberflächen-
befestigung einschl. der belasteten Tragschicht ohne
Bindemittel über 10 bis 30 cm Tiefe lösen und aufnehmen.
Gesamtabtragdicke im Mittel ca. 20 cm.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Baustoffgemisch der vorhandenen Tragschicht
ohne Bindemittel gemäß Erkundungsstellen FB 4 und
FB 8, siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z2
Verwertungsklasse: RC3
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
Materialklasse nach EBV Boden: > BM-F3
Materialklasse nach EBV RC: > RC3
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170503*.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

.......................10.04.0020 Boden / Auffüllung lösen, laden u.
verwerten, Boden Z0 bis Z 1.1,
oberhalb Planums, Homogenbereich  
B1

100,000 m3 ....................... .......................10.04.0020 Boden / Auffüllung lösen, laden u.
verwerten, Boden Z0 bis Z 1.1,
oberhalb Planums, Homogenbereich  
B1

100,000 m3 .......................

Nicht gefährlicher Boden, Auffüllung aus Abtragsbereich
profilgerecht lösen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Boden / Auffüllung (restliche Abtrag bis OK Planum
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Straße) unterhalb künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine,
Park- und Gehwegflächen bis OK Planum nach Querprofilen
(bis max. OK-Planung minus 60 cm Tiefe) lösen und
aufnehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung gemäß Erkundungsstellen FB 4 und
FB 8, siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereich: B1
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*) bis Z1.1
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Straße) unterhalb künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine,
Park- und Gehwegflächen bis OK Planum nach Querprofilen
(bis max. OK-Planung minus 60 cm Tiefe) lösen und
aufnehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung gemäß Erkundungsstellen FB 4 und
FB 8, siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereich: B1
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*) bis Z1.1
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

.......................10.04.0030 Zulage für vorsichtige Schachtung 95,000 m ....................... .......................10.04.0030 Zulage für vorsichtige Schachtung 95,000 m .......................
Zulage für Bodenaushub von Hand im Bereich  
der Bebauung (Hausfundamente, Mauern) und ähnlich.
Einzukalkulieren ist die Aushubtiefe bis OK Planum,
einschl. ggfls. erforderlicher Tieferschachtung.

Zulage für Bodenaushub von Hand im Bereich  
der Bebauung (Hausfundamente, Mauern) und ähnlich.
Einzukalkulieren ist die Aushubtiefe bis OK Planum,
einschl. ggfls. erforderlicher Tieferschachtung.

HINWEIS Bodenaushub unterhalb Planum:HINWEIS Bodenaushub unterhalb Planum:
Unterkante Sollprofil entspricht Straßenplanum nach
Querprofilen (OK Decke / OK Pflaster neu minus 60 cm)
Hier: Boden unterhalb Sollprofil für den Bodenaustausch
lösen und verwerten. Bodenaushub für den Bodenaustausch
in Streifen und Teil- bzw. Zwischenflächen in Abstimmung
mit dem AG ausführen.

Unterkante Sollprofil entspricht Straßenplanum nach
Querprofilen (OK Decke / OK Pflaster neu minus 60 cm)
Hier: Boden unterhalb Sollprofil für den Bodenaustausch
lösen und verwerten. Bodenaushub für den Bodenaustausch
in Streifen und Teil- bzw. Zwischenflächen in Abstimmung
mit dem AG ausführen.

.......................10.04.0040 Boden lösen, laden u. verwerten,
Boden Z0* bis Z1.1, unterhalb  
Planums,
Homogenbereich B1 + B3

100,000 m3 ....................... .......................10.04.0040 Boden lösen, laden u. verwerten,
Boden Z0* bis Z1.1, unterhalb  
Planums,
Homogenbereich B1 + B3

100,000 m3 .......................

Nicht gefährlicher Boden, Auffüllung usw. aus Abtrags-
bereich für den Bodenaustausch in schmalen Streifen
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und in Teil- bzw. Zwischenflächen zwischen den vorh.
Leitungsgräben lösen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Nicht standfähige Böden / Auffüllungen unterhalb
künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine, Park- und
Gehwegflächen unterhalb OK Planum (nach Querprofilen)
in Abstimmung mit dem AG für eine Bodenaustauschschicht
bis max. 60 cm Tiefe lösen und aufnehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung / Kanalgrabenverfüllung gemäß  
Erkundungsstellen FB 4 und FB 8, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereiche: B1 + B3 (anteilig)
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z1.1 bis Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Die Unterkante der Tieferschachtung vorverdichten.

und in Teil- bzw. Zwischenflächen zwischen den vorh.
Leitungsgräben lösen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Nicht standfähige Böden / Auffüllungen unterhalb
künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine, Park- und
Gehwegflächen unterhalb OK Planum (nach Querprofilen)
in Abstimmung mit dem AG für eine Bodenaustauschschicht
bis max. 60 cm Tiefe lösen und aufnehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung / Kanalgrabenverfüllung gemäß  
Erkundungsstellen FB 4 und FB 8, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereiche: B1 + B3 (anteilig)
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z1.1 bis Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Die Unterkante der Tieferschachtung vorverdichten.

.......................10.04.0050 Untergrundverbesserung  
durchführen,
Material liefern, einbauen, verdichten

100,000 m3 ....................... .......................10.04.0050 Untergrundverbesserung  
durchführen,
Material liefern, einbauen, verdichten

100,000 m3 .......................

Untergrundverbesserung in schmalen Streifen und in Teil-
bzw. Zwischenflächen zwischen den vorh. Leitungsgräben
auf Anweisung des AG durchführen.
Die Bereiche der neu hergestellten Leitungsgräben für
Ver- und Entsorgungsleitungen sind abzugsfähig, da diese
auf OK-Planum (Straßenbau, OK Planung minus 60 cm) mit
standfähigen Bodenverfüllmassen herzustellen sind.
Geeignetes Material für den Bodenaustausch liefern,
in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material Mineralgestein 0/56 bis 0/63, der Bodengruppen
GW, GT, GU, Feinkornanteil <= 10%, nach DIN 18196,
Verdichtung DPr = 98 %.
Material aus natürlichem Gestein oder aus geeignetem
Recycling-Baustoffgemisch der Verwendungsklasse RC1.
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Der Eignungsnachweis ist dem AG vor dem Einbau zur
Freigabe vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der
Auskofferungssohle.

Der Eignungsnachweis ist dem AG vor dem Einbau zur
Freigabe vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der
Auskofferungssohle.

.......................10.04.0060 Planum herstellen,
EV2 = 45 MN/m2 (60 MN/m2)

600,000 m2 ....................... .......................10.04.0060 Planum herstellen,
EV2 = 45 MN/m2 (60 MN/m2)

600,000 m2 .......................

Planum herstellen und verdichten.
Abweichung von der Sollhöhe +1/-1 cm.
Verformungsmodul mindestens EV 2 = 45 MN/m2
(ohne Bodenaustausch) oder
Verformungsmodul mindestens EV 2 = 60 MN/m2
(nach Bodenaustausch).

Planum herstellen und verdichten.
Abweichung von der Sollhöhe +1/-1 cm.
Verformungsmodul mindestens EV 2 = 45 MN/m2
(ohne Bodenaustausch) oder
Verformungsmodul mindestens EV 2 = 60 MN/m2
(nach Bodenaustausch).

.......................10.04.0070 Suchgraben herstellen,
Tiefe bis t = 1,25 m

5,000 m3 ....................... .......................10.04.0070 Suchgraben herstellen,
Tiefe bis t = 1,25 m

5,000 m3 .......................

Boden für Suchgraben nur auf Anweisung des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und
nach Beendigung der Suche wieder einbauen und
verdichten.
In Auffüll- und anstehenden Böden.
Grabentiefe 0,4 m bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Boden für Suchgraben nur auf Anweisung des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und
nach Beendigung der Suche wieder einbauen und
verdichten.
In Auffüll- und anstehenden Böden.
Grabentiefe 0,4 m bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

.......................10.04.0080 Zulage Bodenaushub von Hand 10,000 m3 ....................... .......................10.04.0080 Zulage Bodenaushub von Hand 10,000 m3 .......................
Zulage für Bodenaushub von Hand nur auf besondere  
Anordnung des AG im Bereich von Versorgungs-
leitungen, Baumwurzeln o. ä. durchführen.
Als Zulage zu der entsprechenden Position Boden lösen,
verwerten, Leitungsgraben oder Suchgraben herstellen.

Zulage für Bodenaushub von Hand nur auf besondere  
Anordnung des AG im Bereich von Versorgungs-
leitungen, Baumwurzeln o. ä. durchführen.
Als Zulage zu der entsprechenden Position Boden lösen,
verwerten, Leitungsgraben oder Suchgraben herstellen.

Summe 10.04 BODENBEWEGUNG .......................Summe 10.04 BODENBEWEGUNG .......................
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.......................10.05.0010 Rohranschluss an Kanal DN 400 B  
(SB)
herst., durch Anbohren, Anschluss  
DN 150

2,000 St ....................... .......................10.05.0010 Rohranschluss an Kanal DN 400 B  
(SB)
herst., durch Anbohren, Anschluss  
DN 150

2,000 St .......................

Rohranschluss an Sammelrohrleitung des Mischwasser-
kanals herstellen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150 mm.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Beton (Stahleton) DN 400 B (SB).
Sattelstück DN/OD 150/160, 90° mit konischer
Anschluss mit Sattelstück DN/OD 160/90° mit konischer
Einschraubkrone aus Polypropylen mit integriertem
Kugelgelenk, Rohrleitung im Kugelgelenk allseitig
zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°) stufenlos abwinkelbar.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und
zusätzlicher Quelldichtung aus thermo-plastischen
Elastomer, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre
nach DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder
Steinzeugrohre nach EN 295.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Rohranschluss an Sammelrohrleitung des Mischwasser-
kanals herstellen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150 mm.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Beton (Stahleton) DN 400 B (SB).
Sattelstück DN/OD 150/160, 90° mit konischer
Anschluss mit Sattelstück DN/OD 160/90° mit konischer
Einschraubkrone aus Polypropylen mit integriertem
Kugelgelenk, Rohrleitung im Kugelgelenk allseitig
zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°) stufenlos abwinkelbar.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und
zusätzlicher Quelldichtung aus thermo-plastischen
Elastomer, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre
nach DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder
Steinzeugrohre nach EN 295.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

.......................10.05.0020 Rohranschluss an Kanal DN 600 SB
herst., durch Anbohren, Anschluss  
DN 150

4,000 St ....................... .......................10.05.0020 Rohranschluss an Kanal DN 600 SB
herst., durch Anbohren, Anschluss  
DN 150

4,000 St .......................

Rohranschluss an Sammelrohrleitung des Mischwasser-
kanals herstellen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150 mm.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Stahlbeton (Beton) DN 600 SB (B).
Sattelstück DN/OD 150/160, 90° mit konischer
Anschluss mit Sattelstück DN/OD 160/90° mit konischer
Einschraubkrone aus Polypropylen mit integriertem
Kugelgelenk, Rohrleitung im Kugelgelenk allseitig
zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°) stufenlos abwinkelbar.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und
zusätzlicher Quelldichtung aus thermo-plastischen
Elastomer, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
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Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre
nach DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder
Steinzeugrohre nach EN 295.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre
nach DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder
Steinzeugrohre nach EN 295.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

.......................10.05.0030 alte Anschlussöffnung an Kanalrohr
verschließen

2,000 St ....................... .......................10.05.0030 alte Anschlussöffnung an Kanalrohr
verschließen

2,000 St .......................

Alte Anschlussöffnung an freigelegtem Kanalrohr
des Bachkanals (DN 300 SB) fachgerecht verschließen.
Defekten /-es Anschlussstuzen / -stück ausbauen.
Formstück = Verschlussteller DN/ID 150 bis DN /ID 200
liefern und in Anschlussöffnung der Rohrleitung einbauen.
Verschlussteller von außen mit Betonplombe abdichten.
Ausbaustoffe und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Alte Anschlussöffnung an freigelegtem Kanalrohr
des Bachkanals (DN 300 SB) fachgerecht verschließen.
Defekten /-es Anschlussstuzen / -stück ausbauen.
Formstück = Verschlussteller DN/ID 150 bis DN /ID 200
liefern und in Anschlussöffnung der Rohrleitung einbauen.
Verschlussteller von außen mit Betonplombe abdichten.
Ausbaustoffe und übriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Summe 10.05 ANSCHLÜSSE AN ENTWÄSSERUNGSKANÄLE .......................Summe 10.05 ANSCHLÜSSE AN ENTWÄSSERUNGSKANÄLE .......................
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10.06 STRASSENABLÄUFE10.06 STRASSENABLÄUFE

.......................10.06.0010 Straßenablauf ausbauen,
Tiefe ü. 1,25-1,75 m

3,000 St ....................... .......................10.06.0010 Straßenablauf ausbauen,
Tiefe ü. 1,25-1,75 m

3,000 St .......................

Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig
ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben,
soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von
Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche.
Aufbruch der Befestigung wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten ausführen.
Aufsatz = brauchbare Gussroste säubern, auf Einweg-
palette setzen und zum Bauhof der Stadt Mayen,
einfache Förderstrecke bis 5 km, transportieren und
dort sortiert abladen.
Restliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig
ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben,
soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von
Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche.
Aufbruch der Befestigung wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten ausführen.
Aufsatz = brauchbare Gussroste säubern, auf Einweg-
palette setzen und zum Bauhof der Stadt Mayen,
einfache Förderstrecke bis 5 km, transportieren und
dort sortiert abladen.
Restliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

.......................10.06.0020 Entwässerungsrohrleitung  
abbrechen,
Rohr DN bis 150

10,000 m ....................... .......................10.06.0020 Entwässerungsrohrleitung  
abbrechen,
Rohr DN bis 150

10,000 m .......................

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungs-
rohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei.
Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Rohr DN/ID bis 150 mm.
Rohr aus Beton, Steinzeug oder Kunststoff (PVC).
Vorh. Entwässerungsrohrleitung Straßenablauf in kleineren
Teillängen abbrechen, ausbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungs-
rohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei.
Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Rohr DN/ID bis 150 mm.
Rohr aus Beton, Steinzeug oder Kunststoff (PVC).
Vorh. Entwässerungsrohrleitung Straßenablauf in kleineren
Teillängen abbrechen, ausbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................10.06.0030 Leitungsgraben herstellen,
Tiefe > 1,25 bis 3,25 m,
Homogenbereich B1 und B3

45,000 m3 ....................... .......................10.06.0030 Leitungsgraben herstellen,
Tiefe > 1,25 bis 3,25 m,
Homogenbereich B1 und B3

45,000 m3 .......................

Leitungsgraben einschließlich Baugruben für Straßen-
abläufe und Anschlussleitungen herstellen.
Das Aufnehmen der Straßenbefestigung wird gesondert
vergütet.
Aushub teils in eingebautem und verdichtetem Boden und
in gewachsenem Boden. Bodenklasse 3 bis 5.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Fortsetzung nächste Seite



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

30Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "AM WIT
Unterabschnitt: STRASSENABLÄUFE

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Fortsetzung von vorheriger SeiteFortsetzung von vorheriger Seite

Boden / Baustoffgemisch / Kanalgrabenverfüllung =
Tragschicht ohne Bindemittel und Auffüllung (Kies, Sand,
Ton, Schluff) siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereich: B1 und B 3
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z 1.1 bis  
einschließlich Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle über 0,60 bis 1,00 m.
Leitungsgraben einschl. ggfls. erforderlichen Verbau-
maßnahmen herstellen.
Verbau wird nicht gesondert vergütet.
Sohle im Leitungsgraben verdichten.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN EN 1610 herstellen.

Boden / Baustoffgemisch / Kanalgrabenverfüllung =
Tragschicht ohne Bindemittel und Auffüllung (Kies, Sand,
Ton, Schluff) siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereich: B1 und B 3
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z 1.1 bis  
einschließlich Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle über 0,60 bis 1,00 m.
Leitungsgraben einschl. ggfls. erforderlichen Verbau-
maßnahmen herstellen.
Verbau wird nicht gesondert vergütet.
Sohle im Leitungsgraben verdichten.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN EN 1610 herstellen.

.......................10.06.0040 Erschwerniszulage für
kreuzende Leitungen

15,000 St ....................... .......................10.06.0040 Erschwerniszulage für
kreuzende Leitungen

15,000 St .......................

Zulage für Erschwernisse bei der Ausführung der
Vertragsleistung einschl. Handschachtung im Bereich
von Ver- und Entsorgungsleitungen jeder Art und
jeden Durchmessers bei kreuzenden Leitungen
im Zuge der Herstellung der neuen Straßenabläufe.

Mehrere Leitungen eines oder verschiedener Versorger
an einer Stelle bis 1,0 m in Breite und Tiefe werden
nur 1x(mal) abgerechnet.

Der AN ist verpflichtet, dem AG jede notwendige,
straßenbaubedingte Sicherung, Änderung oder Verlegung
sowie entstehende Erschwernisse im Zusammenhang mit
Versorgungsanlagen vorab schriftlich anzuzeigen,
so dass Entscheidungen über die Anerkennung von
Erschwernissen und Kostentragung zeitnah herbeigeführt
werden können.

Die Sicherung gegen Verschiebung in jede Richtung oder

Fortsetzung nächste Seite
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Umverlegen wird ausschließlich nach Angabe des
zuständigen Versorgungsträgers in Auftrag gegeben und
abgerechnet bzw. von deren Vertragsfirmen ausgeführt.

Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel sowie
Leitungen wieder sorgfältig mit Sandmaterial zu betten
und zu umhüllen.
Das Sandmaterial wird nicht gesondert vergütet.
Alle Schäden gehen zu Lasten des AN.

Umverlegen wird ausschließlich nach Angabe des
zuständigen Versorgungsträgers in Auftrag gegeben und
abgerechnet bzw. von deren Vertragsfirmen ausgeführt.

Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel sowie
Leitungen wieder sorgfältig mit Sandmaterial zu betten
und zu umhüllen.
Das Sandmaterial wird nicht gesondert vergütet.
Alle Schäden gehen zu Lasten des AN.

Hinweis für Straßenabläufe neben Baumstandorten:Hinweis für Straßenabläufe neben Baumstandorten:
Für Baumstandorte sind gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Straßenabläufe der Fa. Funke Kunststoffe (Funke Gruppe)
als BeWa-Ablauf zu liefern und einzubauen.

Für Baumstandorte sind gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Straßenabläufe der Fa. Funke Kunststoffe (Funke Gruppe)
als BeWa-Ablauf zu liefern und einzubauen.

.......................10.06.0050 Funke BeWa-Ablauf liefern
und einbauen

2,000 St ....................... .......................10.06.0050 Funke BeWa-Ablauf liefern
und einbauen

2,000 St .......................

Funke BeWa-Ablauf Unterteil DN/OD 500, h=650 mm,
als Trockenablauf, einschl. Straßenablauf SET und
Einsatzeimer D1 nach DIN 4052 (Höhe 325 mm)
liefern und einbauen.

Unterteil DN/OD 500, Bauhöhe 650 mm,
Material: Polyvinylchlorid, weichmacherfrei (PVC-U)
Ringsteifigkeit (kN/m²): SN 16 (nach ISO 9969)
E-Modul (kN/mm²): Kurzzeit = 3000 bzw. Langzeit = 1500
Wanddicke: 18,6 mm
Höhe: 650 mm
Farbe: blau (RAL 5015).
BeWa-Ablauf als Trockenablauf beständig gegen
aggressive Abwässer, Tausalze und Frost mit 10%
geneigtem integrierten Gerinne mit 2 gelenkigen
Anschlüssen DN/OD 160 mm (0-11°) für den Anschluss
von PVC-U Rohren nach DIN EN 1401-1 mit entnehmbarem
Leitelement zur Abscheidung von Festkörpern > 500 µm
und zur Einstellung des Sommer- oder Winterbetriebs
(Bewässerungs- oder Ablaufbetriebs) durch Wenden
des Leitelements.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Art.-Nr.: 2001550021
Hier jedoch als BeWa-Ablauf mit Kanalanschlussöffnung
um 90 Grad Winkel gedreht.

Erforderliches Zubehör:
Funke Straßenablauf SET für Aufsätze: 300x500 mm

Fortsetzung nächste Seite
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bestehend aus:

- Konusplatte aus Guss inkl. Quarzsand gefüllter Dichtung
als Lastübertragungselement (Sandschlauch)
- Ausgleichsringe aus Faserverstärktem Kunststoff,
zwei Ausgleichsringe 10 mm (0% Gefälle)
ein Ausgleichsring 6 mm (0% Gefälle)
ein Ausgleichsring 12 mm (1,5 % Längsgefälle)
- Grundplatte aus Beton C40/50, Durchmesser 550 mm
zur Lastübertragung

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnummer: 1701300002

Hinweis:
Für den Einbau ist kein Ortbeton erforderlich!
Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbauanleitung
sind zu beachten.
Positionierscheibe zur Ausrichtung der Betongrundplatte
(wiederverwendbar) ist einzukalkulieren.

bestehend aus:

- Konusplatte aus Guss inkl. Quarzsand gefüllter Dichtung
als Lastübertragungselement (Sandschlauch)
- Ausgleichsringe aus Faserverstärktem Kunststoff,
zwei Ausgleichsringe 10 mm (0% Gefälle)
ein Ausgleichsring 6 mm (0% Gefälle)
ein Ausgleichsring 12 mm (1,5 % Längsgefälle)
- Grundplatte aus Beton C40/50, Durchmesser 550 mm
zur Lastübertragung

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnummer: 1701300002

Hinweis:
Für den Einbau ist kein Ortbeton erforderlich!
Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbauanleitung
sind zu beachten.
Positionierscheibe zur Ausrichtung der Betongrundplatte
(wiederverwendbar) ist einzukalkulieren.

.......................10.06.0060 Straßenablaufkörper aus Kunststoff
für rechteckigen Aufsatz liefern und
einbauen

5,000 St ....................... .......................10.06.0060 Straßenablaufkörper aus Kunststoff
für rechteckigen Aufsatz liefern und
einbauen

5,000 St .......................

Straßenablauf analog DIN 4052 aus Kunststofffertigteilen  
liefern und entsprechend der Einbau- und Bedienungs-
anleitung des Herstellers einbauen.
Ablauf lastentkoppelt, teleskopier- und drehbar, mit
horizontalen und vertikalen Versteifungs- und
Verankerungsrippen, durch integrierte
verschiebesichere EPDM-Lippendichtung wasserdicht
bis 0,5 bar analog DIN 4030. Oberteile kompatibel zu
Aufsatz Combipoint PP (oder gleichwertig) mit
umlaufender Tropfkante aus Gusseisen sowie
EPS-Combischalungshilfe für die Ausbildung des
Betonauflagers des Aufsatzes und Einlegen in Aufsatz-
rahmen gegen Schmutzeintrag in der Bauphase.

Ablauf besteht aus:
- Boden 1a, rund, drehbar, mit Stutzen DN/OD 160,
Abwinklung 15°, Gewicht: 2,6 kg, Bauhöhe: 35 cm,
Werkstoff Polypropylen,

- Konus Form 11 mit EPDM-Dichtung, zulässige
Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht: 2,6 kg,
Bauhöhe: 35 cm, Einsteckmaß 270 +/-30mm,
Werkstoff Polypropylen,

Fortsetzung nächste Seite
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- Ein PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a, zulässige
Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht: 2,6 kg,
Bauhöhe: 35 cm, Einsteckmaß 270 +/- 30mm,
Werkstoff Polypropylen.

Auflager für Straßenablauf aus Beton C 12/15,
10 cm dick, herstellen.
Anschlussleitung an Bodenteil anschließen.
Erforderliche Erdarbeiten und Einbau des Straßen-
ablaufaufsatzes werden gesondert vergütet.

- Ein PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a, zulässige
Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht: 2,6 kg,
Bauhöhe: 35 cm, Einsteckmaß 270 +/- 30mm,
Werkstoff Polypropylen.

Auflager für Straßenablauf aus Beton C 12/15,
10 cm dick, herstellen.
Anschlussleitung an Bodenteil anschließen.
Erforderliche Erdarbeiten und Einbau des Straßen-
ablaufaufsatzes werden gesondert vergütet.

HINWEIS zu Straßenablaufaufsatz / -rost:HINWEIS zu Straßenablaufaufsatz / -rost:
Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend der Aufsatz der Fa. MEIERGUSS,
Produkt: MEINDRAIN, zu liefern und einzubauen!

Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend der Aufsatz der Fa. MEIERGUSS,
Produkt: MEINDRAIN, zu liefern und einzubauen!

.......................10.06.0070 Aufsatz für Straßenablauf,
rechteckig (305x520 mm) Höhe=140  
mm,
liefern und einbauen

7,000 St ....................... .......................10.06.0070 Aufsatz für Straßenablauf,
rechteckig (305x520 mm) Höhe=140  
mm,
liefern und einbauen

7,000 St .......................

Aufsatz für Straßenablauf, 300 x 500 GG/GGG
Pultform Klasse D400 entsprechend DIN EN 124 und
DIN 1229 mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen
zur Aussteifung des Ablaufkörpers, liefern und
auf PP Straßen-Ablaufkörper auf planmäßige Höhe setzen.

Aufsatz der Fa. MEIERGUSS, Produkt: MEINDRAIN.

Rahmenaußenmaße 305 x 520 mm,
Bauhöhe 140 mm,
Rahmen mit horizontaler und vertikaler dämpfender
Einlage MEINPREN,
Schlitzweite 17 mm,
Einlaufquerschnitt 653 cm².

Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
Eimer liefern und einhängen.

Aufsatz für Straßenablauf, 300 x 500 GG/GGG
Pultform Klasse D400 entsprechend DIN EN 124 und
DIN 1229 mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen
zur Aussteifung des Ablaufkörpers, liefern und
auf PP Straßen-Ablaufkörper auf planmäßige Höhe setzen.

Aufsatz der Fa. MEIERGUSS, Produkt: MEINDRAIN.

Rahmenaußenmaße 305 x 520 mm,
Bauhöhe 140 mm,
Rahmen mit horizontaler und vertikaler dämpfender
Einlage MEINPREN,
Schlitzweite 17 mm,
Einlaufquerschnitt 653 cm².

Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
Eimer liefern und einhängen.

HINWEIS zu Anschlussrohrleitungen:HINWEIS zu Anschlussrohrleitungen:
Anschlussrohrleitungen für Straßenabläufe an den neuen
Mischwasserkanal sind aus PP-Material (Polypropylen)
der Ringsteifigkeitsk lasse SN 10 (mind. 10 kN/m²) einschl.
Formstücke jeglicher Art herzustellen und in Farbe
blau zu liefen.

Anschlussrohrleitungen für Straßenabläufe an den neuen
Mischwasserkanal sind aus PP-Material (Polypropylen)
der Ringsteifigkeitsk lasse SN 10 (mind. 10 kN/m²) einschl.
Formstücke jeglicher Art herzustellen und in Farbe
blau zu liefen.
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.......................10.06.0080 Anschlussleitung herstellen,
DN 150 PP, Bettung Typ 1,
Tiefe 1,25-3,00 m

20,000 m ....................... .......................10.06.0080 Anschlussleitung herstellen,
DN 150 PP, Bettung Typ 1,
Tiefe 1,25-3,00 m

20,000 m .......................

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
DIN EN 1610 herstellen.
Anschlüsse an Schächte bzw. Sammelrohrleitungen sowie
Formstücke werden gesondert vergütet.
Muffenlose Kunststoffrohre DN/ID = DN 150 / OD 160 mm
in verschiedenen Baulängen, wandverstärkt,
Rohr aus PP-Material (Polypropylen) nach DIN EN 1852
mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten
Dichtungen aus EPDM,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² (SN 10), hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen,
Farbe blau, liefern.
Rohrverbindung (-en) der Einzelrohre herstellen,
einschl. Pass-Schnitten. Erforderliche Anzahl an
Doppelsteckmuffen mit Dichtungen ist einzukalkulieren.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen.
Bettungsmaterial Sand liefern und in Leitungsgraben
einbauen. Bettungs- bzw. Gründungssohle nachverdichten.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 3,00 m.
Überdeckungshöhe über 1,0 bis 2,75 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter Form
liefern.
Anschlussleitungen für Straßenabläufe an Mischwasser-
kanalhaltungen in verschiedenen Baulängen herstellen.

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
DIN EN 1610 herstellen.
Anschlüsse an Schächte bzw. Sammelrohrleitungen sowie
Formstücke werden gesondert vergütet.
Muffenlose Kunststoffrohre DN/ID = DN 150 / OD 160 mm
in verschiedenen Baulängen, wandverstärkt,
Rohr aus PP-Material (Polypropylen) nach DIN EN 1852
mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten
Dichtungen aus EPDM,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² (SN 10), hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen,
Farbe blau, liefern.
Rohrverbindung (-en) der Einzelrohre herstellen,
einschl. Pass-Schnitten. Erforderliche Anzahl an
Doppelsteckmuffen mit Dichtungen ist einzukalkulieren.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen.
Bettungsmaterial Sand liefern und in Leitungsgraben
einbauen. Bettungs- bzw. Gründungssohle nachverdichten.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 3,00 m.
Überdeckungshöhe über 1,0 bis 2,75 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter Form
liefern.
Anschlussleitungen für Straßenabläufe an Mischwasser-
kanalhaltungen in verschiedenen Baulängen herstellen.

.......................10.06.0090 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150 lief. u. einbauen

35,000 St ....................... .......................10.06.0090 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150 lief. u. einbauen

35,000 St .......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 150, Bögen 15 bis 30 Grad.
Material = Kunststoff (PP).
Durchgangsrohr DN 150.
Formstück einschl. Dichtung.
Farbe blau.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 150, Bögen 15 bis 30 Grad.
Material = Kunststoff (PP).
Durchgangsrohr DN 150.
Formstück einschl. Dichtung.
Farbe blau.

.......................10.06.0100 Doppelsteckmuffe DN 150 PP lief. u.
einbauen

7,000 St ....................... .......................10.06.0100 Doppelsteckmuffe DN 150 PP lief. u.
einbauen

7,000 St .......................

Doppelsteckmuffe DN 150 PP liefern und einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der  
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Doppelsteckmuffe DN 150.
Material = Kunststoff (PP).
Durchgangsrohr DN 150.

Fortsetzung nächste Seite
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Formstück einschl. Dichtungen.
Farbe blau.
Formstück einschl. Dichtungen.
Farbe blau.

.......................10.06.0110 Überschiebmuffe DN 150 PP lief. u.
einbauen

7,000 St ....................... .......................10.06.0110 Überschiebmuffe DN 150 PP lief. u.
einbauen

7,000 St .......................

Überschiebmuffe DN 150 PP liefern und einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 150.
Material = Kunststoff (PP).
Durchgangsrohr DN 150.
Formstück einschl. Dichtungen.
Farbe blau.

Überschiebmuffe DN 150 PP liefern und einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 150.
Material = Kunststoff (PP).
Durchgangsrohr DN 150.
Formstück einschl. Dichtungen.
Farbe blau.

.......................10.06.0120 Baustoff lief., in Leitungsgr. einb.,
Sand oberhalb Bettung Rohr DN 150

10,000 m3 ....................... .......................10.06.0120 Baustoff lief., in Leitungsgr. einb.,
Sand oberhalb Bettung Rohr DN 150

10,000 m3 .......................

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Baugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = Sand oder Sand-Kies-Gemisch
mit Eignungsnachweis, Größtkorn max. 11 mm,
kein Recyclingmaterial.
Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN/ID 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und
verdichten.

Hinweis: Materiallieferung und Einbau in untere  
Bettungsschicht der Bettung wird bereits über
Pos. "Anschlussleitung herstellen" vergütet.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Baugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = Sand oder Sand-Kies-Gemisch
mit Eignungsnachweis, Größtkorn max. 11 mm,
kein Recyclingmaterial.
Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN/ID 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und
verdichten.

Hinweis: Materiallieferung und Einbau in untere  
Bettungsschicht der Bettung wird bereits über
Pos. "Anschlussleitung herstellen" vergütet.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

.......................10.06.0130 Baustoff lief., in Leitungsgr. einb.,
grobk. Boden ob. Leitungsz.

30,000 m3 ....................... .......................10.06.0130 Baustoff lief., in Leitungsgr. einb.,
grobk. Boden ob. Leitungsz.

30,000 m3 .......................

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Baugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN/ID 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und
verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Baugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN/ID 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und
verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Summe 10.06 STRASSENABLÄUFE .......................Summe 10.06 STRASSENABLÄUFE .......................
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Hinweis Materialwahl für Baumstandorten:Hinweis Materialwahl für Baumstandorten:
Für die Herstellung der direk ten Bewässerung an den
Baumstandorten sind gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Produkte der Fa. Funke Kunststoffe (Funke Gruppe)
zu liefern.

Für die Herstellung der direk ten Bewässerung an den
Baumstandorten sind gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Produkte der Fa. Funke Kunststoffe (Funke Gruppe)
zu liefern.

10.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT BAUMPFLANZUNG10.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT BAUMPFLANZUNG

.......................10.07.0010 Baugruben herstellen, Tiefe bis 1,75  
m

14,000 m3 ....................... .......................10.07.0010 Baugruben herstellen, Tiefe bis 1,75  
m

14,000 m3 .......................

Baugruben am Standort der neuen Pflanzbeete mit
Baumpflanzung inkl. Erdarbeiten für den Einbau der
Rigolenanlage aus D-Raintank 3000 - Kunststoffblock-
elementen herstellen. Bodenklasse 3 bis 5.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung / Kanalgrabenverfüllung gemäß  
Erkundungsstellen FB 4 und FB 8, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereiche: B1 + B3 (anteilig)
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z1.1 bis Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub seitlich innerhalb der Baustelle für den Wieder-
einbau in Arbeitsraum zwischenlagern, überschüssigen
Boden aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden der Gründungs-
fläche.

Baugruben am Standort der neuen Pflanzbeete mit
Baumpflanzung inkl. Erdarbeiten für den Einbau der
Rigolenanlage aus D-Raintank 3000 - Kunststoffblock-
elementen herstellen. Bodenklasse 3 bis 5.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung / Kanalgrabenverfüllung gemäß  
Erkundungsstellen FB 4 und FB 8, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereiche: B1 + B3 (anteilig)
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z1.1 bis Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub seitlich innerhalb der Baustelle für den Wieder-
einbau in Arbeitsraum zwischenlagern, überschüssigen
Boden aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden der Gründungs-
fläche.

.......................10.07.0020 Untergrund für Rigolenanlage
standfest vorbereiten

7,000 m2 ....................... .......................10.07.0020 Untergrund für Rigolenanlage
standfest vorbereiten

7,000 m2 .......................

Untergrund für den Einbau der Rigolenanlage standfest
in Baugrube des Pflanzbeets mit Baumpflanzung
vorbereiten. Unterlage aus anstehendem Boden ebnen
und verdichten.
Ggfls. erforderliche Lieferung der Materialien für die  
Untergrundstabilisierung unterhalb der Rigolenanlage

Fortsetzung nächste Seite
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wird über die LV-Positionen der Untergrundverbesserung.wird über die LV-Positionen der Untergrundverbesserung.

.......................10.07.0030 Rigolenanlage aus D-Raintank 3000 -
Kunststoffblockelementen herstellen

2,000 St ....................... .......................10.07.0030 Rigolenanlage aus D-Raintank 3000 -
Kunststoffblockelementen herstellen

2,000 St .......................

D-Raintank 3000 - Kunststoffblockrigole inkl. den
erforderlichen Seitenplatten, Verbindern in Baugruben
der Pflanzbeete für Baumpflanzung herstellen.

Geplante Anordnung Rigolenanlage:
3 Reihen je 3 Einzelelemente pro Reihe,

Abmessungen Rigolenanlage:
Gesamtlänge:  1800 mm
Gesamtbreite:  1800 mm
Gesamthöhe:     600 mm

Abmessungen Einzelelement D-Raintank 3000:
600 mm x 600 mm x 600 mm einschl. 12 Seitenplatte
pro Rigolenanlage.
weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
E-Modul (N/mm²): 3.000
Speicherkoeffizient: 0,97
PVC-Gehalt nach DIN EN 1985: > 85 %
Dichte nach DIN EN ISO 1183-1 (g/cm³): 1,410 +/- 0,05
Farbe: grau

9 Einzelelemente sind eine Rigolenanlage.

Einzelelemente liefern und einbauen. Baumsubstrat
in Rigolenanlage (unverdichtet) einbauen.
Liefern des Baumsubstrats wird gesondert vergütet.

Versickerungsrigole nach DWA-A 138 einschl.
Prüfung und Zertifizierung:

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten!

D-Raintank 3000 - Kunststoffblockrigole inkl. den
erforderlichen Seitenplatten, Verbindern in Baugruben
der Pflanzbeete für Baumpflanzung herstellen.

Geplante Anordnung Rigolenanlage:
3 Reihen je 3 Einzelelemente pro Reihe,

Abmessungen Rigolenanlage:
Gesamtlänge:  1800 mm
Gesamtbreite:  1800 mm
Gesamthöhe:     600 mm

Abmessungen Einzelelement D-Raintank 3000:
600 mm x 600 mm x 600 mm einschl. 12 Seitenplatte
pro Rigolenanlage.
weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
E-Modul (N/mm²): 3.000
Speicherkoeffizient: 0,97
PVC-Gehalt nach DIN EN 1985: > 85 %
Dichte nach DIN EN ISO 1183-1 (g/cm³): 1,410 +/- 0,05
Farbe: grau

9 Einzelelemente sind eine Rigolenanlage.

Einzelelemente liefern und einbauen. Baumsubstrat
in Rigolenanlage (unverdichtet) einbauen.
Liefern des Baumsubstrats wird gesondert vergütet.

Versickerungsrigole nach DWA-A 138 einschl.
Prüfung und Zertifizierung:

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten!

.......................10.07.0040 HS-R-Rohr DN/OD 160 (blau) liefern
und einbauen

3,000 m ....................... .......................10.07.0040 HS-R-Rohr DN/OD 160 (blau) liefern
und einbauen

3,000 m .......................

HS-R-Rohr DN/OD 160, muffenlos, liefern und als
Anschlussleitung zwischen BeWa-Ablauf und Pflanzbeet
für Baumbewässerung einbauen.
HS-R-Rohr DN/OD 160 in Baulänge nach Wahl des AN,
Rohrwanddicke: 5,5 mm, Farbe (RAL): 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei,
Ringsteifigkeit: = 12 kN/m² nach ISO 9969,
Vollwandrohr.

Fortsetzung nächste Seite
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Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH

Einbau HS-R-Rohr DN/OD 160 einschl. erforderlicher  
Passschnitte und Anfasen von Rohrenden.
Vergütet wird nur die verlegte Rohrlänge, ohne
Verschnittreste.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH

Einbau HS-R-Rohr DN/OD 160 einschl. erforderlicher  
Passschnitte und Anfasen von Rohrenden.
Vergütet wird nur die verlegte Rohrlänge, ohne
Verschnittreste.

.......................10.07.0050 HS-R-Bogen DN/OD 160/45° (blau)
SDR 34 liefern und einbauen

6,000 St ....................... .......................10.07.0050 HS-R-Bogen DN/OD 160/45° (blau)
SDR 34 liefern und einbauen

6,000 St .......................

HS-R-Bogen DN/OD 160/45°, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Bogen DN/OD 160/45°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Bogen DN/OD 160/45° einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Bogen DN/OD 160/45°, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Bogen DN/OD 160/45°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Bogen DN/OD 160/45° einschl.  
Gleitmittel.

.......................10.07.0060 HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

6,000 St ....................... .......................10.07.0060 HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

6,000 St .......................

HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°, eine angeformte Muffe,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45° einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°, eine angeformte Muffe,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45° einschl.  
Gleitmittel.

.......................10.07.0070 HS-Bewässerungsrohr DN/OD 160, L  
= 1,5 m
(blau) liefern und einbauen

6,000 St ....................... .......................10.07.0070 HS-Bewässerungsrohr DN/OD 160, L  
= 1,5 m
(blau) liefern und einbauen

6,000 St .......................

HS-Bewässerungsrohr DN/OD 160, L = 1,5 m, als
Teilsickerrohr, ummantelt mit Wirrgelege und Filtervlies,
muffenlos, liefern und in Pflanzbeet für Baumbewässerung
einbauen.
Rohrwanddicke: 5,5 mm, Farbe (RAL): 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei,
Ummantelung der geschlitzten Rohre mit speziellem  
Wirrgelege und Vlies aus Polypropylen (PP),
Ringsteifigkeit: = 10,5 kN/m² nach ISO 9969,
Teilsickerrohr, Baulänge: 1,5 m.
Schlitzbreite: 2,5 mm
Schlitzlänge: 40 mm

Fortsetzung nächste Seite
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Stegbreite (Schlitz zu Schlitz): 20 mm
freie Eintrittsfläche: ca. 178 cm²/m
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Art.-Nr.: 2001550023

Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Stegbreite (Schlitz zu Schlitz): 20 mm
freie Eintrittsfläche: ca. 178 cm²/m
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Art.-Nr.: 2001550023

Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

.......................10.07.0080 HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160 (blau)
SDR 34 liefern und einbauen

4,000 St ....................... .......................10.07.0080 HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160 (blau)
SDR 34 liefern und einbauen

4,000 St .......................

HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160 einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160 einschl.  
Gleitmittel.

.......................10.07.0090 HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87°  
Swept
(blau) SDR 34 liefern und einbauen

2,000 St ....................... .......................10.07.0090 HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87°  
Swept
(blau) SDR 34 liefern und einbauen

2,000 St .......................

HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept, drei angeformte
Muffen, einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept, drei angeformte
Muffen, einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept einschl.  
Gleitmittel.

.......................10.07.0100 HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

2,000 St ....................... .......................10.07.0100 HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

2,000 St .......................

HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160, muffenlos,
liefern und in Rohrleitung aus HS-R-Rohr DN/OD 160
fachgerecht einbauen.
HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160 einschl.
Gleitmittel.

HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160, muffenlos,
liefern und in Rohrleitung aus HS-R-Rohr DN/OD 160
fachgerecht einbauen.
HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160 einschl.
Gleitmittel.
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.......................10.07.0110 HS-R-Reduktionsstück DN/OD  
160/110
(blau) SDR 34 liefern und einbauen

2,000 St ....................... .......................10.07.0110 HS-R-Reduktionsstück DN/OD  
160/110
(blau) SDR 34 liefern und einbauen

2,000 St .......................

HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110, eine angeformte
Muffe, einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110, Farbe (RAL)
5015 blau, Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34
Einbau HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110 einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110, eine angeformte
Muffe, einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110, Farbe (RAL)
5015 blau, Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34
Einbau HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110 einschl.  
Gleitmittel.

.......................10.07.0120 HS-R-Rohr DN/OD 110 (blau) liefern
und einbauen

2,000 m ....................... .......................10.07.0120 HS-R-Rohr DN/OD 110 (blau) liefern
und einbauen

2,000 m .......................

HS-R-Rohr DN/OD 110, muffenlos, liefern und als
Anschlussleitung für Bewässerungs- bzw. Spülwinkel.
für Baumbewässerung einbauen.
HS-R-Rohr DN/OD 110 in Baulänge nach Wahl des AN,
Rohrwanddicke: 3,6 mm, Farbe (RAL): 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei,
Ringsteifigkeit: = 12 kN/m² nach ISO 9969,
Vollwandrohr.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH

Einbau HS-R-Rohr DN/OD 110 einschl. erforderlicher  
Passschnitte und Anfasen von Rohrenden.
Einbau auch als Steigrohr für Bewässerungs-/ Spülrohr.
Vergütet wird nur die verlegte Rohrlänge, ohne
Verschnittreste.

HS-R-Rohr DN/OD 110, muffenlos, liefern und als
Anschlussleitung für Bewässerungs- bzw. Spülwinkel.
für Baumbewässerung einbauen.
HS-R-Rohr DN/OD 110 in Baulänge nach Wahl des AN,
Rohrwanddicke: 3,6 mm, Farbe (RAL): 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei,
Ringsteifigkeit: = 12 kN/m² nach ISO 9969,
Vollwandrohr.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH

Einbau HS-R-Rohr DN/OD 110 einschl. erforderlicher  
Passschnitte und Anfasen von Rohrenden.
Einbau auch als Steigrohr für Bewässerungs-/ Spülrohr.
Vergütet wird nur die verlegte Rohrlänge, ohne
Verschnittreste.

.......................10.07.0130 Wurzelsperre für DN/OD 110 liefern
und einbauen

2,000 St ....................... .......................10.07.0130 Wurzelsperre für DN/OD 110 liefern
und einbauen

2,000 St .......................

Wurzelsperre für DN/OD 110 liefern und einbauen.
Einbau um HS-R-Rohr DN/OD 110 als Steigrohr für
Baumbewässerung / Spülrohr.
Wurzelsperre quadratisch, bis 0,25 m2 Fläche mit
mittiger Öffnung für DN/OD 110, Dicke bis max. 1 cm.

Wurzelsperre für DN/OD 110 liefern und einbauen.
Einbau um HS-R-Rohr DN/OD 110 als Steigrohr für
Baumbewässerung / Spülrohr.
Wurzelsperre quadratisch, bis 0,25 m2 Fläche mit
mittiger Öffnung für DN/OD 110, Dicke bis max. 1 cm.

.......................10.07.0140 Oberteil aus Guss für Bewässerungs
-/
Spülrohr DN/OD 110

2,000 St ....................... .......................10.07.0140 Oberteil aus Guss für Bewässerungs
-/
Spülrohr DN/OD 110

2,000 St .......................

Oberteil aus Guss für Funke-Baumbewässerungswinkel,
Oberteil Klasse B 125, bestehend aus:
Gussabdeckung Kl. B mit der Aufschrift "Baumbewässerung"
sowie angeformten Verbindungsmuffe
DN/OD 110, Farbe: blau (RAL 5015),
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid,
mit fest eingelegter Dichtung und Gussauflagerung,
liefern und einbauen.
Abmessungen: 140 x 140 mm

Fortsetzung nächste Seite
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Bauhöhe: 120 mm

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnr.:  HSRBAUMBWOGUSS

Hinweis: FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2
sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.

Bauhöhe: 120 mm

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnr.:  HSRBAUMBWOGUSS

Hinweis: FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2
sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.

.......................10.07.0150 Baumwurzelbelüfter liefern und
einbauen

2,000 St ....................... .......................10.07.0150 Baumwurzelbelüfter liefern und
einbauen

2,000 St .......................

Funke-Baumwurzelbelüfter liefern und in Pflanzbeet
für Baumpflanzung einbauen.
Funke Baumwurzelbelüfter-Unterteil geschlitzt mit
Filterstrumpf, Abmessung L: 1500 mm, DN/OD 110
Farbe: blau (RAL 5015).
Baumwurzelbelüfter aus PVC-U, DIN EN 1401-1
Verbindung mit dem Oberteil über Stecksystem
mit Bodenverankerung,
geschlitztes, wandverstärktes Rohr, SDR 34,
Verkehrslast bis SLW 60 davon obere 300 mm  
geschlossenwandig Schlitze mit Filterstrumpf.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnr.:  HSRBAUMUO

Hinweis: FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2
sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.

Funke-Baumwurzelbelüfter liefern und in Pflanzbeet
für Baumpflanzung einbauen.
Funke Baumwurzelbelüfter-Unterteil geschlitzt mit
Filterstrumpf, Abmessung L: 1500 mm, DN/OD 110
Farbe: blau (RAL 5015).
Baumwurzelbelüfter aus PVC-U, DIN EN 1401-1
Verbindung mit dem Oberteil über Stecksystem
mit Bodenverankerung,
geschlitztes, wandverstärktes Rohr, SDR 34,
Verkehrslast bis SLW 60 davon obere 300 mm  
geschlossenwandig Schlitze mit Filterstrumpf.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnr.:  HSRBAUMUO

Hinweis: FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2
sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.

.......................10.07.0160 Oberteil aus Guss für Baumwurzel-
belüfte liefern und einbauen

2,000 St ....................... .......................10.07.0160 Oberteil aus Guss für Baumwurzel-
belüfte liefern und einbauen

2,000 St .......................

Oberteil aus Guss für Funke-Baumwurzelbelüfter  
liefern und in Pflanzbeet für Baumpflanzung einbauen.
Funke-Baumwurzelbelüfter-Oberteil aus Guss
Abmessung L x B x H (mm): 140 x 140 x 130 mm
Farbe: schwarz/blau (RAL 5015)
Baumwurzelbelüfter aus PVC-U, DIN EN 1401-1
Verbindung mit dem Oberteil über Stecksystem
mit Bodenverankerung,
geschlitztes, wandverstärktes Rohr, SDR 34,
Verkehrslast bis SLW 60 davon obere 300 mm  
geschlossenwandig Schlitze mit Filterstrumpf.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnr.:  HSRBAUMOGUSS

Hinweis: FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2

Fortsetzung nächste Seite
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sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.
sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.

.......................10.07.0170 Baumsubstrat Vulkatree 0/16 liefern,
einbauen

18,000 m3 ....................... .......................10.07.0170 Baumsubstrat Vulkatree 0/16 liefern,
einbauen

18,000 m3 .......................

Baumsubstrat der Körnung 0/16 liefern und im Bereich
der neuen Baumstandorte in Baugruben außerhalb von
Park- und Verkehrsfläche einbauen.
Einschl. Einbau in Rigolenanlagen aus D-Raintank 3000
Kunststoffblockelementen.

Baumsubstrat: mineralisches Substrat, Vulkatree 0-16
der Fa. VulkaTec oder gleichwertig.
Substrat nach Vorgabe der FLL Empfehlungen und der
Düngemittelverordnung in der jeweils aktuellen Fassung.

Mindestdicke nach DIN 18916: 80 cm
FLL Richtlinie: 150 cm

Liefernachweis:
Fa. VulkaTec Riebensahm GmbH
Im Pommerfeld 2, 56630 Kretz
oder gleichwertig.
Die Bezugsquelle ist durch Lieferscheine zu belegen.

Anreichern des Gemisches mit 5,0 kg/m3 mineralischem
NPKMg-Dünger (mind. 14/8/8/2) mit Spurenelementen,
chloridfrei, mit mind. 8 Monaten Langzeitwirkung.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

Baumsubstrat der Körnung 0/16 liefern und im Bereich
der neuen Baumstandorte in Baugruben außerhalb von
Park- und Verkehrsfläche einbauen.
Einschl. Einbau in Rigolenanlagen aus D-Raintank 3000
Kunststoffblockelementen.

Baumsubstrat: mineralisches Substrat, Vulkatree 0-16
der Fa. VulkaTec oder gleichwertig.
Substrat nach Vorgabe der FLL Empfehlungen und der
Düngemittelverordnung in der jeweils aktuellen Fassung.

Mindestdicke nach DIN 18916: 80 cm
FLL Richtlinie: 150 cm

Liefernachweis:
Fa. VulkaTec Riebensahm GmbH
Im Pommerfeld 2, 56630 Kretz
oder gleichwertig.
Die Bezugsquelle ist durch Lieferscheine zu belegen.

Anreichern des Gemisches mit 5,0 kg/m3 mineralischem
NPKMg-Dünger (mind. 14/8/8/2) mit Spurenelementen,
chloridfrei, mit mind. 8 Monaten Langzeitwirkung.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

Hinweis sonstige Bauteile für Baumbewässerung:Hinweis sonstige Bauteile für Baumbewässerung:
Sonstige Bauteile für Baumbewässerung sind nur in
Abstimmung mit AG und auf gesonderte Anordnung
des AG zu liefern.

Sonstige Bauteile für Baumbewässerung sind nur in
Abstimmung mit AG und auf gesonderte Anordnung
des AG zu liefern.

.......................10.07.0180 HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

2,000 St ....................... .......................10.07.0180 HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

2,000 St .......................

HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 110 fachgerecht einbauen.
HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Langbogen DN/OD 110/87° einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 110 fachgerecht einbauen.
HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Langbogen DN/OD 110/87° einschl.  
Gleitmittel.
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.......................10.07.0190 Wurzelschutz RootBarrier® 420 UV  
liefern
und einbauen

10,000 m2 ....................... .......................10.07.0190 Wurzelschutz RootBarrier® 420 UV  
liefern
und einbauen

10,000 m2 .......................

Wurzelschutz RootBarrier® 420 UV zur Begrenzung
des Wurzelwachstums innerhalb der Baumgrube, vertikal,
aus einer Wurzelschutzmembrane aus Polypropylen
nonwoven Geotextil (320 g/m²) mit einer darauf
doppelseitig thermisch angebrachten extrudierten
Polypropylen-Schicht (2 x 50 g/m²) liefern und einbauen.
Wurzelschutz 100% undurchdringbar für Wurzeln,
resistent gegen Bakterien, 100% Wasserdicht,
100% recyclebar.
Gewicht: 420 g/m² EN-ISO 9864
Stempeldurchdrückkraft: 4120 N ISO 12236
Höchstzugkraft Länge: 26,50 kN/m ISO 10319
Höchstzugkraft Breite: 27.40 kN/m ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung Länge: 56,4 % ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung Breite: 46,1 % ISO 10319
Weiterreissfestigkeit Länge: 498,7 N ASTM D 4533-1996
Weiterreissfestigkeit Breite: 532,7 N ASTM D 4533-1996

Erzeugnis RootBarrier® der Fa. Rootbarrier B.V., o. gls.,
einbauen als vertikale Trennwand der Pflanzgrube.
Lieferung einschl. Eignungsnachweis.

Hinweis: Bei dem Einbau dürfen keine Schäden am Material
entstehen.

Einbau einschl. erforderlichen Zuschneidearbeiten.
Abgerechnet wird nach Nettofläche ohne Überlappungen.

Wurzelschutz RootBarrier® 420 UV zur Begrenzung
des Wurzelwachstums innerhalb der Baumgrube, vertikal,
aus einer Wurzelschutzmembrane aus Polypropylen
nonwoven Geotextil (320 g/m²) mit einer darauf
doppelseitig thermisch angebrachten extrudierten
Polypropylen-Schicht (2 x 50 g/m²) liefern und einbauen.
Wurzelschutz 100% undurchdringbar für Wurzeln,
resistent gegen Bakterien, 100% Wasserdicht,
100% recyclebar.
Gewicht: 420 g/m² EN-ISO 9864
Stempeldurchdrückkraft: 4120 N ISO 12236
Höchstzugkraft Länge: 26,50 kN/m ISO 10319
Höchstzugkraft Breite: 27.40 kN/m ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung Länge: 56,4 % ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung Breite: 46,1 % ISO 10319
Weiterreissfestigkeit Länge: 498,7 N ASTM D 4533-1996
Weiterreissfestigkeit Breite: 532,7 N ASTM D 4533-1996

Erzeugnis RootBarrier® der Fa. Rootbarrier B.V., o. gls.,
einbauen als vertikale Trennwand der Pflanzgrube.
Lieferung einschl. Eignungsnachweis.

Hinweis: Bei dem Einbau dürfen keine Schäden am Material
entstehen.

Einbau einschl. erforderlichen Zuschneidearbeiten.
Abgerechnet wird nach Nettofläche ohne Überlappungen.

.......................10.07.0200 Filtervliesstoff 250 g/m² liefern
und einbauen

10,000 m2 ....................... .......................10.07.0200 Filtervliesstoff 250 g/m² liefern
und einbauen

10,000 m2 .......................

Filtervliesstoff 250 g/m² liefern und in Baumgrube
einbauen. Einbau seitlich der Rigolen (fahrbahnseitig)
als Wurzelstop.
Filtervliesstoffmaterial: Polyester
Dicke: 1,6 mm
Masse: 250 - 260 g/m²  
Geotextilrobustheitsklasse: GRK4
Wasserdurchlässigkeit: 50 mm/s
charakteristische Öffnungsweite: 0,045 mm
Stempeldurchdrückkraft: 2850 -3500 N,
Prüfung und Zertifizierung nach DWA-Arbeitsblatt A 138
und DWA-Arbeitsblatt A 117.

Hinweis: Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbaubedingungen sind zu beachten.

Einbau einschl. erforderlichen Zuschneidearbeiten.
Abgerechnet wird nach Nettofläche ohne Überlappungen.

Filtervliesstoff 250 g/m² liefern und in Baumgrube
einbauen. Einbau seitlich der Rigolen (fahrbahnseitig)
als Wurzelstop.
Filtervliesstoffmaterial: Polyester
Dicke: 1,6 mm
Masse: 250 - 260 g/m²  
Geotextilrobustheitsklasse: GRK4
Wasserdurchlässigkeit: 50 mm/s
charakteristische Öffnungsweite: 0,045 mm
Stempeldurchdrückkraft: 2850 -3500 N,
Prüfung und Zertifizierung nach DWA-Arbeitsblatt A 138
und DWA-Arbeitsblatt A 117.

Hinweis: Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbaubedingungen sind zu beachten.

Einbau einschl. erforderlichen Zuschneidearbeiten.
Abgerechnet wird nach Nettofläche ohne Überlappungen.
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.......................10.07.0210 Geogitter liefern und einbauen 7,000 m2 ....................... .......................10.07.0210 Geogitter liefern und einbauen 7,000 m2 .......................
Geogitter auf Anweisung des AG liefern und
in Baumgrube einbauen.
Einbau über Rigolenanlagen.
Material: monolithisches Polypropylen (PP)
Nennfestigkeit: 40/40 kN/m
Maschenweite: 30 x 30 mm
Prüfung und Zertifizierung nach DWA-Arbeitsblatt A 138
und DWA-Arbeitsblatt A 117.

Hinweis: Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbaubedingungen sind zu beachten.

Einbau einschl. erforderlichen Zuschneidearbeiten.
Abgerechnet wird nach Nettofläche ohne Überlappungen.

Geogitter auf Anweisung des AG liefern und
in Baumgrube einbauen.
Einbau über Rigolenanlagen.
Material: monolithisches Polypropylen (PP)
Nennfestigkeit: 40/40 kN/m
Maschenweite: 30 x 30 mm
Prüfung und Zertifizierung nach DWA-Arbeitsblatt A 138
und DWA-Arbeitsblatt A 117.

Hinweis: Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbaubedingungen sind zu beachten.

Einbau einschl. erforderlichen Zuschneidearbeiten.
Abgerechnet wird nach Nettofläche ohne Überlappungen.

Summe 10.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT  
BAUMPFLANZUNG .......................Summe 10.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT  
BAUMPFLANZUNG .......................
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10.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG10.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG

.......................10.08.0010 Abbruch Mastfundament
(Beleuchtungsmast, LPH=7 m)

1,000 St ....................... .......................10.08.0010 Abbruch Mastfundament
(Beleuchtungsmast, LPH=7 m)

1,000 St .......................

Abbruch Mastfundament des Beleuchtungsmastes mit
Lichtpunkthöhe bis 7 m über OK-Gelände.
Fundamentgröße ab Unterkante Pflasterbettung ca.
60 cm x 60 cm x 120 cm (Tiefe), erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Aufbruch der Straßenbefestigung einschl. Wieder-
herstellung wird gesondert vergütet.
Beton inkl. Rohrfundament abbrechen.
Art: Betonfalzrohr oder Kunststoffrohr.
Bodenaushub und sämtliche Aufbruchmassen aufnehmen
und einer Verwertung Wahl des AN zuführen.
Zum Wiederverfüllen der Baugrube geeignetes Boden-
material liefern, in Fundamentloch einbauen und
verdichten.

Abbruch Mastfundament des Beleuchtungsmastes mit
Lichtpunkthöhe bis 7 m über OK-Gelände.
Fundamentgröße ab Unterkante Pflasterbettung ca.
60 cm x 60 cm x 120 cm (Tiefe), erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Aufbruch der Straßenbefestigung einschl. Wieder-
herstellung wird gesondert vergütet.
Beton inkl. Rohrfundament abbrechen.
Art: Betonfalzrohr oder Kunststoffrohr.
Bodenaushub und sämtliche Aufbruchmassen aufnehmen
und einer Verwertung Wahl des AN zuführen.
Zum Wiederverfüllen der Baugrube geeignetes Boden-
material liefern, in Fundamentloch einbauen und
verdichten.

.......................10.08.0020 Fundament für Leuchtenmast  
(LPH=4,5 m)
herstellen, aus Rohr DN 300

2,000 St ....................... .......................10.08.0020 Fundament für Leuchtenmast  
(LPH=4,5 m)
herstellen, aus Rohr DN 300

2,000 St .......................

Betonfundament für Leuchtenmast (Lichtpunkthöhe 4,5 m)
herstellen. Baugrube für Fundament ab Unterkante
Pflasterbettung ca. 100 cm x 100 cm x 120 cm (Tiefe)
ausheben, Handschachtung ist einzurechnen.
Erforderliche Erdarbeiten einschl. Verfüllung der
Fundamentbaugrube ausführen.
Bodenklasse 3 bis 5.
Aufbruch und Wiederherstellung der Oberfläche wird
gesondert vergütet.
Muffenloses Kunststoffrohr DN 300 mit Länge bis
max. 1,2 m liefern und ca.15 cm unter fertige Höhe
nach unten in Baugrube einbauen.
Kunststoffrohr senkrecht mittig in Baugrube stellen,
unter dem Rohr als Auflager und rings um das Rohr
Beton C20/25 einbauen.
Gesamtdurchmesser mind. 60 cm.
Öffnung im Fundamentrohr für Kabelschlaufeneinführung
durch Bohrung DN 70 herstellen.
Schutz des Beleuchtungskabels im Bereich der Öffnung
mit flexiblem Rohr herstellen.
Fundamentrohr auf erforderliche Länge kürzen,
Rohrschnitt einrechnen.
Betonflächen gemäß DAFStB- Richtlinien nachbehandeln.
Überschüssige Bodenaushubmassen aufnehmen und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
Mastfundament in geeigneter Weise abdecken und bis zum
Einbau des Mastes sichern.

Betonfundament für Leuchtenmast (Lichtpunkthöhe 4,5 m)
herstellen. Baugrube für Fundament ab Unterkante
Pflasterbettung ca. 100 cm x 100 cm x 120 cm (Tiefe)
ausheben, Handschachtung ist einzurechnen.
Erforderliche Erdarbeiten einschl. Verfüllung der
Fundamentbaugrube ausführen.
Bodenklasse 3 bis 5.
Aufbruch und Wiederherstellung der Oberfläche wird
gesondert vergütet.
Muffenloses Kunststoffrohr DN 300 mit Länge bis
max. 1,2 m liefern und ca.15 cm unter fertige Höhe
nach unten in Baugrube einbauen.
Kunststoffrohr senkrecht mittig in Baugrube stellen,
unter dem Rohr als Auflager und rings um das Rohr
Beton C20/25 einbauen.
Gesamtdurchmesser mind. 60 cm.
Öffnung im Fundamentrohr für Kabelschlaufeneinführung
durch Bohrung DN 70 herstellen.
Schutz des Beleuchtungskabels im Bereich der Öffnung
mit flexiblem Rohr herstellen.
Fundamentrohr auf erforderliche Länge kürzen,
Rohrschnitt einrechnen.
Betonflächen gemäß DAFStB- Richtlinien nachbehandeln.
Überschüssige Bodenaushubmassen aufnehmen und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
Mastfundament in geeigneter Weise abdecken und bis zum
Einbau des Mastes sichern.



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

46Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "AM WIT
Unterabschnitt: TIEFBAUARBEITEN FÜR STR

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................10.08.0030 Leitungsgraben herstellen 12,000 m3 ....................... .......................10.08.0030 Leitungsgraben herstellen 12,000 m3 .......................
Leitungsgraben /-gräben für das neue Straßen-
beleuchtungskabel herstellen. Leitungsgraben
profilgerecht ausheben.
Das Aufnehmen der Straßenbefestigung wird gesondert
vergütet.
Aushub überwiegend in eingebautem und verdichtetem
Boden und anteilig in gewachsenem Boden,
Bodenklasse 3 bis 5, durchführen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Boden anteilig bestehend aus ungebundener Frostschutz-
schicht und Auffüllungen.
Boden überwiegend aus Homogenbereich B1, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Böden mit Zuordnungswert nach LAGA Z0 (Z0*), Z 1.1 bis  
einschließlich Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 0,30 m für Kabelverlegung
und bis 0,40 m für den Leerrohreinbau.

Teilaushub zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Fehlende Verfüllmassen liefern und einbauen wird
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Leitungsgraben /-gräben für das neue Straßen-
beleuchtungskabel herstellen. Leitungsgraben
profilgerecht ausheben.
Das Aufnehmen der Straßenbefestigung wird gesondert
vergütet.
Aushub überwiegend in eingebautem und verdichtetem
Boden und anteilig in gewachsenem Boden,
Bodenklasse 3 bis 5, durchführen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Boden anteilig bestehend aus ungebundener Frostschutz-
schicht und Auffüllungen.
Boden überwiegend aus Homogenbereich B1, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Böden mit Zuordnungswert nach LAGA Z0 (Z0*), Z 1.1 bis  
einschließlich Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 0,30 m für Kabelverlegung
und bis 0,40 m für den Leerrohreinbau.

Teilaushub zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Fehlende Verfüllmassen liefern und einbauen wird
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

.......................10.08.0040 Erschwerniszulage für
kreuzende Leitungen

10,000 St ....................... .......................10.08.0040 Erschwerniszulage für
kreuzende Leitungen

10,000 St .......................

Zulage für Erschwernisse bei der Ausführung der
Vertragsleistung einschl. Handschachtung im Bereich
von Ver- und Entsorgungsleitungen jeder Art und
jeden Durchmessers bei kreuzenden Leitungen
im Zuge der Herstellung der neuen Straßenbeleuchtung.

Mehrere Leitungen eines oder verschiedener Versorger
an einer Stelle bis 0,5 m in Breite und Tiefe werden
nur 1x(mal) abgerechnet.

Der AN ist verpflichtet, dem AG jede notwendige,
straßenbaubedingte Sicherung, Änderung oder Verlegung
sowie entstehende Erschwernisse im Zusammenhang mit

Fortsetzung nächste Seite
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Versorgungsanlagen vorab schriftlich anzuzeigen,
so dass Entscheidungen über die Anerkennung von
Erschwernissen und Kostentragung zeitnah herbeigeführt
werden können.

Die Sicherung gegen Verschiebung in jede Richtung oder
Umverlegen wird ausschließlich nach Angabe des
zuständigen Versorgungsträgers in Auftrag gegeben und
abgerechnet bzw. von deren Vertragsfirmen ausgeführt.

Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel sowie
Leitungen wieder sorgfältig mit Sandmaterial zu betten
und zu umhüllen.
Das Sandmaterial wird nicht gesondert vergütet.
Alle Schäden gehen zu Lasten des AN.

Versorgungsanlagen vorab schriftlich anzuzeigen,
so dass Entscheidungen über die Anerkennung von
Erschwernissen und Kostentragung zeitnah herbeigeführt
werden können.

Die Sicherung gegen Verschiebung in jede Richtung oder
Umverlegen wird ausschließlich nach Angabe des
zuständigen Versorgungsträgers in Auftrag gegeben und
abgerechnet bzw. von deren Vertragsfirmen ausgeführt.

Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel sowie
Leitungen wieder sorgfältig mit Sandmaterial zu betten
und zu umhüllen.
Das Sandmaterial wird nicht gesondert vergütet.
Alle Schäden gehen zu Lasten des AN.

.......................10.08.0050 Straßenbeleuchtungskabel (neu)
in Leitungsgraben verlegen

40,000 m ....................... .......................10.08.0050 Straßenbeleuchtungskabel (neu)
in Leitungsgraben verlegen

40,000 m .......................

Neues Straßenbeleuchtungskabel bis 1,0 kg/m,
z. B. Erdkabel NYY-J 5x10 mm2 für Verkabelung und  
Stromversorgung der Straßenbeleuchtungsmaste
(Liefern des Kabels wird separat vergütet),
aufnehmen und in vorhandenen Kabelgraben verlegen.
Kabelschlaufen im Bereich der Beleuchtungsmast-
fundamente vorsehen. Ggfls. erforderliche Kabeltrenn-
schnitte sind einzukalkulieren.
Vorhaltung von Geräten und Werkzeugen:
Kabel vom stehenden Kabelwagen oder durch Ausrollen
eines Kabelringes unter Einhaltung der RWE-Richtlinie
"Bauweise Kabellegung" in vorhandenen Graben
verlegen.
Die Bereitstellung eines LKW sowie eines Kabelwagens,
dessen Bedienung sowie der Kabeltransport bzw.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel ist in diese
Position einzurechnen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick, in voller
Grabenbreite.
Kabel mit min. 10 cm Sand überdecken.
Vergütet wird nur die tastsächlich mit Sand umhüllte
Kabellänge (ohne Kabelschlaufen). Sandlieferung wird  
gesondert vergütet.

Neues Straßenbeleuchtungskabel bis 1,0 kg/m,
z. B. Erdkabel NYY-J 5x10 mm2 für Verkabelung und  
Stromversorgung der Straßenbeleuchtungsmaste
(Liefern des Kabels wird separat vergütet),
aufnehmen und in vorhandenen Kabelgraben verlegen.
Kabelschlaufen im Bereich der Beleuchtungsmast-
fundamente vorsehen. Ggfls. erforderliche Kabeltrenn-
schnitte sind einzukalkulieren.
Vorhaltung von Geräten und Werkzeugen:
Kabel vom stehenden Kabelwagen oder durch Ausrollen
eines Kabelringes unter Einhaltung der RWE-Richtlinie
"Bauweise Kabellegung" in vorhandenen Graben
verlegen.
Die Bereitstellung eines LKW sowie eines Kabelwagens,
dessen Bedienung sowie der Kabeltransport bzw.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel ist in diese
Position einzurechnen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick, in voller
Grabenbreite.
Kabel mit min. 10 cm Sand überdecken.
Vergütet wird nur die tastsächlich mit Sand umhüllte
Kabellänge (ohne Kabelschlaufen). Sandlieferung wird  
gesondert vergütet.

.......................10.08.0060 Straßenbeleuchtungskabel in  
Schlaufe
auslegen, in Mastfundament  
einziehen

2,000 St ....................... .......................10.08.0060 Straßenbeleuchtungskabel in  
Schlaufe
auslegen, in Mastfundament  
einziehen

2,000 St .......................
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Neues Straßenbeleuchtungskabel aus vorhandenem
Kabelgraben bis Beleuchtungsmastfundament führen
und in Schlaufe auslegen.
Länge Kabelschlaufe ca. 2 x 2,0 m.
Erforderliche Erdarbeiten im Bereich des Beleuchtungs-
mastfundaments durchführen.
Kabelschlaufe in Fundamentöffnung durchführen und
Fundamentöffnung abdichten.
Abgerechnet wird pro hergestellte Kabelschlaufe.

Neues Straßenbeleuchtungskabel aus vorhandenem
Kabelgraben bis Beleuchtungsmastfundament führen
und in Schlaufe auslegen.
Länge Kabelschlaufe ca. 2 x 2,0 m.
Erforderliche Erdarbeiten im Bereich des Beleuchtungs-
mastfundaments durchführen.
Kabelschlaufe in Fundamentöffnung durchführen und
Fundamentöffnung abdichten.
Abgerechnet wird pro hergestellte Kabelschlaufe.

.......................10.08.0070 Kabelschutzrohr DN/OD 110 liefern,
in Leitungsgraben einbauen

10,000 m ....................... .......................10.08.0070 Kabelschutzrohr DN/OD 110 liefern,
in Leitungsgraben einbauen

10,000 m .......................

Kabelschutzrohr DN/OD 110 aus PE- schwarz für schwere
Druckbeanspruchung, flexibel, gewellt, innen glatt,
mit verzinktem Zugdraht, einschl. Bögen und festen
Rohrverbindungen liefern und im Leitungsgraben inkl.
Sandbettung aus steinfreiem Sand (Rheinsand o.ä.)
verlegen.
Sandbettung = 10 cm dick.
Rohröffnungen dicht verschließen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Verlegeart = ein- oder zweirohrig nach Vorgabe des AG,
Abstand der Rohre min. 5 cm.
Verlegung überwiegend in Querungen der Fahrbahn
in Abstimmung bzw. auf Anweisung des AG.
Abgerechnet wird nach Länge je verlegte Rohrleitung.
Das Verfüllen der Leitungszone wird gesondert vergütet.

Kabelschutzrohr DN/OD 110 aus PE- schwarz für schwere
Druckbeanspruchung, flexibel, gewellt, innen glatt,
mit verzinktem Zugdraht, einschl. Bögen und festen
Rohrverbindungen liefern und im Leitungsgraben inkl.
Sandbettung aus steinfreiem Sand (Rheinsand o.ä.)
verlegen.
Sandbettung = 10 cm dick.
Rohröffnungen dicht verschließen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Verlegeart = ein- oder zweirohrig nach Vorgabe des AG,
Abstand der Rohre min. 5 cm.
Verlegung überwiegend in Querungen der Fahrbahn
in Abstimmung bzw. auf Anweisung des AG.
Abgerechnet wird nach Länge je verlegte Rohrleitung.
Das Verfüllen der Leitungszone wird gesondert vergütet.

.......................10.08.0080 Kabel des AG in Schutzrohr einziehen 10,000 m ....................... .......................10.08.0080 Kabel des AG in Schutzrohr einziehen 10,000 m .......................
Kabel des AG (z. B. vom AN geliefertes Straßen-
beleuchtungskabel) in eingebautes Schutzrohr einziehen.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel werden
nicht gesondert berechnet.
Schwachstromkabel,
Kabelmasse bis 1,0 kg/m.
Abgerechnet wird die im Kabelschutzrohr sich befindende
Kabellänge anlog zu der Einbaulänge der Kabelschutzrohre.

Kabel des AG (z. B. vom AN geliefertes Straßen-
beleuchtungskabel) in eingebautes Schutzrohr einziehen.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel werden
nicht gesondert berechnet.
Schwachstromkabel,
Kabelmasse bis 1,0 kg/m.
Abgerechnet wird die im Kabelschutzrohr sich befindende
Kabellänge anlog zu der Einbaulänge der Kabelschutzrohre.

.......................10.08.0090 Kabelschutzrohr DN/OD 75 liefern,
in Leitungsgraben einbauen

60,000 m ....................... .......................10.08.0090 Kabelschutzrohr DN/OD 75 liefern,
in Leitungsgraben einbauen

60,000 m .......................

Kabelschutzrohr DN/OD 75 aus PE- schwarz für schwere
Druckbeanspruchung, flexibel, gewellt, innen glatt,
mit verzinktem Zugdraht, einschl. Bögen und festen
Rohrverbindungen liefern und im Leitungsgraben inkl.
Sandbettung aus steinfreiem Sand (Rheinsand o.ä.)
verlegen.
Sandbettung = 10 cm dick.
Rohröffnungen dicht verschließen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.

Fortsetzung nächste Seite
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Verlegeart = ein- oder zweirohrig nach Vorgabe des AG,
Abstand der Rohre min. 5 cm.
Abgerechnet wird nach Länge je verlegte Rohrleitung.
Das Verfüllen der Leitungszone wird gesondert vergütet.
Liefern und Verlegen des Kabelschutzrohres für Herstellen
Anschlussleitung Elektroladesäule nur in Abstimmung
und auf gesonderte Anweisung des AG durchführen.

Verlegeart = ein- oder zweirohrig nach Vorgabe des AG,
Abstand der Rohre min. 5 cm.
Abgerechnet wird nach Länge je verlegte Rohrleitung.
Das Verfüllen der Leitungszone wird gesondert vergütet.
Liefern und Verlegen des Kabelschutzrohres für Herstellen
Anschlussleitung Elektroladesäule nur in Abstimmung
und auf gesonderte Anweisung des AG durchführen.

.......................10.08.0100 Kabeltrassenwarnband lief., verlegen 80,000 m ....................... .......................10.08.0100 Kabeltrassenwarnband lief., verlegen 80,000 m .......................
Kunststoff-Kabeltrassenwarnband mit dauerhafter
verwitterungsfester Beschriftung liefern und
im teilverfüllten Kabelgraben oberhalb sandumhüllten
Leitungstrasse verlegen.
Abgerechnet wird die tatsächlich verlegte Länge vom  
Kabeltrassenwarnband.

Kunststoff-Kabeltrassenwarnband mit dauerhafter
verwitterungsfester Beschriftung liefern und
im teilverfüllten Kabelgraben oberhalb sandumhüllten
Leitungstrasse verlegen.
Abgerechnet wird die tatsächlich verlegte Länge vom  
Kabeltrassenwarnband.

.......................10.08.0110 Sand lief., in Leitungsgrab. einb. 7,000 m3 ....................... .......................10.08.0110 Sand lief., in Leitungsgrab. einb. 7,000 m3 .......................
Sand liefern, in Leitungsgraben einbauen und
verdichten.
Einbau in Bettungs- und in Leitungszone.
Material = Sand 0/2 mm für Kabel- / Schutzrohr-
einbettung und Abdeckung.

Sand liefern, in Leitungsgraben einbauen und
verdichten.
Einbau in Bettungs- und in Leitungszone.
Material = Sand 0/2 mm für Kabel- / Schutzrohr-
einbettung und Abdeckung.

.......................10.08.0120 Boden in Leitungsgraben einbauen 5,000 m3 ....................... .......................10.08.0120 Boden in Leitungsgraben einbauen 5,000 m3 .......................
Seitlich gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungs-
graben oberhalb Leitungszone einbauen und verdichten.
Gelagerter Boden bestehend aus vorh. ungebundener
Frostschutzschicht.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungs-
graben oberhalb Leitungszone einbauen und verdichten.
Gelagerter Boden bestehend aus vorh. ungebundener
Frostschutzschicht.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

.......................10.08.0130 Dokumentation Straßenbeleuchtung 1,000 Psch .......................10.08.0130 Dokumentation Straßenbeleuchtung 1,000 Psch

Bestandspläne "Kabelplan" für die ausgeführten
Arbeiten an Straßenbeleuchtung anfertigen.
Hierfür: Kabeltrasse der Beleuchtungskabel einschl.
Lage der Kabelleerrohre und der Leuchtenstandorte
vermessungstechnisch und koordinatengerecht
einmessen.
Vermessungstechnisch aufgenommene Koordinaten über
Lage der Kabel, Kabelleerrohre und Leuchtenstandorte
mit markanten Punkten in Pläne des AG eintragen.
Abstände zur Fahrbahnkanten bzw. zu festen Gebäuden,
Bauwerken oder ähnlich sind einzutragen.
Die Lagepläne für die Eintragung der o. g. Arbeiten
werden vom AG in dxf- oder dwg-Format zur Verfügung
gestellt.
Die Pläne sind auf CAD mit DWG- oder DXF-Format zu
erstellen. Neben den Papierpausen sind die

Fortsetzung nächste Seite
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Zeichnungsunterlagen 1 x im DWG-/DXF-Format auf CD
oder USB-Stick zu übergeben.
Zeichnungsunterlagen 1 x im DWG-/DXF-Format auf CD
oder USB-Stick zu übergeben.

.......................10.08.0140 altes Beleuchtungskabel aufnehmen 50,000 m ....................... .......................10.08.0140 altes Beleuchtungskabel aufnehmen 50,000 m .......................
Altes Beleuchtungskabel auf Anweisung des AG aus  
freigelegtem Kabelgraben aufnehmen.
Kabelmasse bis 1,5 kg/m.
Kabel außer Betrieb.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Kabel der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Altes Beleuchtungskabel auf Anweisung des AG aus  
freigelegtem Kabelgraben aufnehmen.
Kabelmasse bis 1,5 kg/m.
Kabel außer Betrieb.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Kabel der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................10.08.0150 Zulage für Kabelschutzrohr  
aufnehmen
und beseitigen

20,000 m ....................... .......................10.08.0150 Zulage für Kabelschutzrohr  
aufnehmen
und beseitigen

20,000 m .......................

Zulage für das getrennte Aufnehmen der Kabelschutz-
rohre zwischen DN 50 und DN 150 im Zuge der Rück-
bauarbeiten an den vorh. alten Kabelleitungen.
Kabel/-n in Schutzrohr liegend.
Kabel/-n aufnehmen und entfernen wird gesondert
vergütet.
Vergütet wird nur der Mehraufwand für das Aufnehmen
und Beseitigen der alten Kabelschutzrohre.

Zulage für das getrennte Aufnehmen der Kabelschutz-
rohre zwischen DN 50 und DN 150 im Zuge der Rück-
bauarbeiten an den vorh. alten Kabelleitungen.
Kabel/-n in Schutzrohr liegend.
Kabel/-n aufnehmen und entfernen wird gesondert
vergütet.
Vergütet wird nur der Mehraufwand für das Aufnehmen
und Beseitigen der alten Kabelschutzrohre.

.......................10.08.0160 Zulage für Kabelabdeckungen  
aufnehmen
und beseitigen

20,000 m ....................... .......................10.08.0160 Zulage für Kabelabdeckungen  
aufnehmen
und beseitigen

20,000 m .......................

Zulage für das Aufnehmen der alten Kabelabdeckungen
bei Rückbauarbeiten an vorh. alten Kabelleitungen.
Kabel/-n abgedeckt liegend.
Abdeckmaterial = Mauerziegel, Beton- oder Tonplatten
jeglicher Art.
Kabel/-n aufnehmen und entfernen wird gesondert
vergütet.
Vergütet wird nur der Mehraufwand für das Aufnehmen
und Beseitigen des alten Kabelabdeckmaterials.

Zulage für das Aufnehmen der alten Kabelabdeckungen
bei Rückbauarbeiten an vorh. alten Kabelleitungen.
Kabel/-n abgedeckt liegend.
Abdeckmaterial = Mauerziegel, Beton- oder Tonplatten
jeglicher Art.
Kabel/-n aufnehmen und entfernen wird gesondert
vergütet.
Vergütet wird nur der Mehraufwand für das Aufnehmen
und Beseitigen des alten Kabelabdeckmaterials.

Hinweis sonstige Maßnahme:Hinweis sonstige Maßnahme:
Die nachstehend aufgeführten Leistungen an den Bestands-
leitungen der Straßenbeleuchtung sind nur auf gesonderte
Anordnung bzw. in Abstimmung mit dem AG durchführen.

Die nachstehend aufgeführten Leistungen an den Bestands-
leitungen der Straßenbeleuchtung sind nur auf gesonderte
Anordnung bzw. in Abstimmung mit dem AG durchführen.

.......................10.08.0170 vorh. Kabelleitung aufnehmen,
provisorisch sichern

50,000 m ....................... .......................10.08.0170 vorh. Kabelleitung aufnehmen,
provisorisch sichern

50,000 m .......................

Vorhandene Kabelleitung (z. B. alte Straßenbeleuchtungs-
kabel) bis max. 1,5 kg/m aus dem freigelegten Leitungs-
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graben oder im Zuge der Ausschachtung aufnehmen und
nach Angabe des AG seitlich ablegen.
Kabelleitung gegen Verschiebungen provisorisch sichern.
Kabelleitung bleibt während des Umlegens in Betrieb.

graben oder im Zuge der Ausschachtung aufnehmen und
nach Angabe des AG seitlich ablegen.
Kabelleitung gegen Verschiebungen provisorisch sichern.
Kabelleitung bleibt während des Umlegens in Betrieb.

.......................10.08.0180 vorh. Kabelleitung umlegen (Zulage),
Wiederverlegung in Leitungsgraben

50,000 m ....................... .......................10.08.0180 vorh. Kabelleitung umlegen (Zulage),
Wiederverlegung in Leitungsgraben

50,000 m .......................

- wie Vorposition beschrieben,
hier jedoch noch provisorisch gesicherte Kabelleitung
auf Anweisung des AG erneut aufnehmen und in Leitungs-
graben verlegen.
Kabelleitung bleibt während des Umlegens in Betrieb.
Gilt nur als Zulage zur Vorposition!

- wie Vorposition beschrieben,
hier jedoch noch provisorisch gesicherte Kabelleitung
auf Anweisung des AG erneut aufnehmen und in Leitungs-
graben verlegen.
Kabelleitung bleibt während des Umlegens in Betrieb.
Gilt nur als Zulage zur Vorposition!

Hinweis zu Abzweigkasten 80/40:Hinweis zu Abzweigkasten 80/40:
Die nachfolgenden Bauteile sind nur auf eine gesonderte
Anordnung des AG zu liefern und einzubauen.
Die nachfolgenden Bauteile sind nur auf eine gesonderte
Anordnung des AG zu liefern und einzubauen.

.......................10.08.0190 Abzweigkasten 80/40, liefern und
einbauen

2,000 St ....................... .......................10.08.0190 Abzweigkasten 80/40, liefern und
einbauen

2,000 St .......................

Abzweigkasten 80/40 cm (Innenmaß) aus Betonfertig-
teilen mit Schmutzfangschale aus verzinktem
Stahlblech liefern und einbauen.
Lieferung und Einbau auf gesonderte Anordnung des AG.

Abzweigkasten 80/40 bestehend aus:
- Deckelrahmen Klasse D 400 incl. Betonabdeckung
- Zwischenrahmen, 15 cm
- Kastenrahmen, 42 cm
- Bodenplatte

Einführungsöffnungen verschließen und mit Zement-
mörtel verputzen.
Größe = 80/40 cm mit Leerrohraussparungen,
Abdeckung Klasse D 400.
Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel
(MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.
Bettung aus Splitt 11/16 mm, 5 cm dick, herstellen
Alle Erdarbeiten sowie Verfüllen und Verdichten
der Baugrube mit steinfreiem Sand ist einzurechnen.

Abzweigkasten 80/40 cm (Innenmaß) aus Betonfertig-
teilen mit Schmutzfangschale aus verzinktem
Stahlblech liefern und einbauen.
Lieferung und Einbau auf gesonderte Anordnung des AG.

Abzweigkasten 80/40 bestehend aus:
- Deckelrahmen Klasse D 400 incl. Betonabdeckung
- Zwischenrahmen, 15 cm
- Kastenrahmen, 42 cm
- Bodenplatte

Einführungsöffnungen verschließen und mit Zement-
mörtel verputzen.
Größe = 80/40 cm mit Leerrohraussparungen,
Abdeckung Klasse D 400.
Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel
(MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.
Bettung aus Splitt 11/16 mm, 5 cm dick, herstellen
Alle Erdarbeiten sowie Verfüllen und Verdichten
der Baugrube mit steinfreiem Sand ist einzurechnen.

.......................10.08.0200 Distanzkranz (H=15 cm) für Abzweig-
kasten liefern und einbauen

2,000 St ....................... .......................10.08.0200 Distanzkranz (H=15 cm) für Abzweig-
kasten liefern und einbauen

2,000 St .......................

Distanzkranz für Abzweigkasten 80/40 liefern und
fachgerecht einbauen.
Distanzkranz, Höhe = 15,0 cm.
Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel

Fortsetzung nächste Seite
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(MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.(MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

Summe 10.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR  
STRASSENBELEUCHTUNG .......................Summe 10.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR  
STRASSENBELEUCHTUNG .......................
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10.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU
STRASSENBELEUCHTUNG

10.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU
STRASSENBELEUCHTUNG

.......................10.09.0010 Leuchtenmast (LPH=7 m)  
demontieren

1,000 St ....................... .......................10.09.0010 Leuchtenmast (LPH=7 m)  
demontieren

1,000 St .......................

Vorhandenen Leuchtenmast demontieren. Die Demontage
des Leuchtmastkopfes wird gesondert vergütet.
Leuchtenmast mit kurzem Ausleger,
Lichtpunkthöhe ca. 7 m,
Erdstück ca. 1,0 m, Gesamtlänge ca. 8,0 m.
Mast aus Stahl in Betonfundament einbetoniert.
Mast ausbauen/vom Fundament trennen, laden und
entsorgen.

Vorhandenen Leuchtenmast demontieren. Die Demontage
des Leuchtmastkopfes wird gesondert vergütet.
Leuchtenmast mit kurzem Ausleger,
Lichtpunkthöhe ca. 7 m,
Erdstück ca. 1,0 m, Gesamtlänge ca. 8,0 m.
Mast aus Stahl in Betonfundament einbetoniert.
Mast ausbauen/vom Fundament trennen, laden und
entsorgen.

.......................10.09.0020 Leuchtenmastkopf (LPH=7 m)  
demontieren,
(Zulage)

1,000 St ....................... .......................10.09.0020 Leuchtenmastkopf (LPH=7 m)  
demontieren,
(Zulage)

1,000 St .......................

Vorhandenen Leuchtenmastkopf am Leuchtenmast (LPH=7 m)
demontieren.
Länge des Leuchtenmastkopfes ca. 0,8 bis 1,2 m.
Leuchtenkopf an kurzem Ausleger vom Leuchtenmast
trennen, laden und entsorgen.

Vorhandenen Leuchtenmastkopf am Leuchtenmast (LPH=7 m)
demontieren.
Länge des Leuchtenmastkopfes ca. 0,8 bis 1,2 m.
Leuchtenkopf an kurzem Ausleger vom Leuchtenmast
trennen, laden und entsorgen.

.......................10.09.0030 Straßenbeleuchtungskabel liefern 60,000 m ....................... .......................10.09.0030 Straßenbeleuchtungskabel liefern 60,000 m .......................
Erdkabel NYY-J 5x10mm² für Straßenbeleuchtung
liefern und dem Tiefbauunternehmen übergeben.
Erdkabel NYY-J 5x10mm² für Straßenbeleuchtung
liefern und dem Tiefbauunternehmen übergeben.

HINWEIS zu Straßenbeleuchtungsmast:HINWEIS zu Straßenbeleuchtungsmast:
Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend der Straßenbeleuchtungsmast der Fa.
Rechlaternen GmbH, Typ: RECH-Ziermast,
zu liefern und einzubauen!

Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend der Straßenbeleuchtungsmast der Fa.
Rechlaternen GmbH, Typ: RECH-Ziermast,
zu liefern und einzubauen!

.......................10.09.0040 Straßenbeleuchtungsmast liefern 2,000 St ....................... .......................10.09.0040 Straßenbeleuchtungsmast liefern 2,000 St .......................

Straßenbeleuchtungsmast in Stahl liefern.
Ziermast (gerader Mast) für Beleuchtung mit Erdungs-
anschluss.
Masttür und Mastkappe werden nicht gesondert vergütet
und sind in diese Position mit einzurechnen.
Nennhöhe 3,50 m (Lichtpunkthöhe 4 m).

Ausführung Mast:
Zylindrisch abgesetzter Stahlmast, allseitig feuerverzinkt,
Wandstärke 3,2 mm.
Tür 85 x 300 mm mit Dreikant-Verschluß und C-Steg zum
Einbau eines Kabelübergangskastens.
Erdungsschraube M8 auf dem C-Steg
Kabelloch 50 x 150 mm.

Fortsetzung nächste Seite
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Zierringe in verschiedenen Höhen angeschweißt inkl.
beweglicher Zierring am Erdaustritt mit Druckschrauben
fixierbar, ohne Leiterstütze.

Beschichtung:
Mast komplett gereinigt, grundiert und lackiert in der
Leuchtenfarbe Farbton DB 703 mit Eisenglimmer.
Einschl. Korrosions-Schutzmanschette.

Systemskizze für Mast: RECH-Ziermast von

Fa. Rechlaternen GmbH,
Friedrich-Rech-Str. 59-67,
D 56566 Neuwied

Hersteller Mast: Rechlaternen Neuwied oder glw.
liefern.

Zierringe in verschiedenen Höhen angeschweißt inkl.
beweglicher Zierring am Erdaustritt mit Druckschrauben
fixierbar, ohne Leiterstütze.

Beschichtung:
Mast komplett gereinigt, grundiert und lackiert in der
Leuchtenfarbe Farbton DB 703 mit Eisenglimmer.
Einschl. Korrosions-Schutzmanschette.

Systemskizze für Mast: RECH-Ziermast von

Fa. Rechlaternen GmbH,
Friedrich-Rech-Str. 59-67,
D 56566 Neuwied

Hersteller Mast: Rechlaternen Neuwied oder glw.
liefern.

.......................10.09.0050 Straßenbeleuchtungsmast in  
Fundament
einbauen

2,000 St ....................... .......................10.09.0050 Straßenbeleuchtungsmast in  
Fundament
einbauen

2,000 St .......................

Straßenbeleuchtungsmast (RECH-Ziermast) aufnehmen
und neues Fundament einbauen.
Fundament herstellen wird gesondert vergütet.
Anfallende Erdarbeiten ausführen.
Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand
herstellen.
Mast vor dem Einbau auf Beschädigungen prüfen. Evtl.
später festgestellte Beschädigungen gehen zu Lasten
des AN.
Mast in vorh. Mastfundament einsetzen, Kabelenden und
ggf. Erdungseinrichtung einziehen,
Mast lotrecht ausrichten, Höhenunterschiede zu anderen
Lichtpunkten ausgleichen und fixieren,
Korrosionsschutzmuffe höhenmäßig angleichen und
einschrumpfen,
Verfüllsand bzw. -kies liefern und einbauen, oberer
Abschluss der Verfüllung aus Beton C20/25, 20 cm stark
herstellen.

Straßenbeleuchtungsmast (RECH-Ziermast) aufnehmen
und neues Fundament einbauen.
Fundament herstellen wird gesondert vergütet.
Anfallende Erdarbeiten ausführen.
Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand
herstellen.
Mast vor dem Einbau auf Beschädigungen prüfen. Evtl.
später festgestellte Beschädigungen gehen zu Lasten
des AN.
Mast in vorh. Mastfundament einsetzen, Kabelenden und
ggf. Erdungseinrichtung einziehen,
Mast lotrecht ausrichten, Höhenunterschiede zu anderen
Lichtpunkten ausgleichen und fixieren,
Korrosionsschutzmuffe höhenmäßig angleichen und
einschrumpfen,
Verfüllsand bzw. -kies liefern und einbauen, oberer
Abschluss der Verfüllung aus Beton C20/25, 20 cm stark
herstellen.

HINWEIS zu Aufsatzleuchte Straßenbeleuchtung:HINWEIS zu Aufsatzleuchte Straßenbeleuchtung:
Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend die Aufsatzleuchte der Fa. Philips,
Typ: Villa/Jargeau Gen³, zu liefern und einzubauen!

Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend die Aufsatzleuchte der Fa. Philips,
Typ: Villa/Jargeau Gen³, zu liefern und einzubauen!
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.......................10.09.0060 Aufsatzleuchte für Straßen-
beleuchtungsmast liefern

2,000 St ....................... .......................10.09.0060 Aufsatzleuchte für Straßen-
beleuchtungsmast liefern

2,000 St .......................

Dekorative 4-seitige Laterne mit LED-Modultechnik,
historische Bauform. Leuchtendach und Mastaufsatzstück
aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss LM6,
beides fest mit der Leuchtenwanne aus Flachglas
(thermisch gehärtet), verschraubt, pulverbeschichtet
in Farbe anthrazit.
Einbindung des Aluminium-Leuchtendaches in das
Thermomanagement. Leuchte ohne seitliche Scheiben.

Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung,
asymmetrisch tief-breistrahlende Lichtverteilung, mit
schwarzer Einfassung passend zur Gehäusefarbe.
Die Linsen müssen in einem Stück von dem LED-Paneel
zu trennen sein und dürfen nicht aus einzelnen
Linsenplatten bestehen.  

Es stehen zus. ca. 30 weitere Optiken, sowie rechts-
und linksstrahlende Optiken für Fußgängerüberwege zur
optimalen Anpassung an die jeweilige Straßengeometrie
zur Verfügung. Des Weiteren müssen interne Raster zur
rückwertigen Entblendung verfügbar sein. Eine einfache
nachträgliche Montage vor Ort muss möglich sein. Zur
einfachen Wartung/ Nachrüstung kann das Leuchtendach
durch Lösen von 2 Schrauben abgeklappt werden.

Die Leuchte ist für eine Lichtabstrahlung in den unteren
Halbraum zur maximalen Reduzierung der
Lichtverschmutzung zu konzipieren (ULOR <0,1%).
Lichtaustritt aus der Leuchte mittels eines Systems,
welches sicherstellt, dass auch bei Ausfall
einzelner LED´s die Lichtverteilung nicht beeinflusst
wird: Mehrfachüberlagerungsoptik.
Optik mit Linsensystem, individuell auf jede Einzel-LED
abgestimmt

Leuchte mit Konstantlichtstromregelung zur automatischen  
Kompensation des alterungsbedingten Lichtstromrückgang
des LED-Moduls.

LED-Betriebsgerät, vibrationsfest, ausgeführt als
Gleichspannungs-Konstantstromquelle mit einer
Restwelligkeit <= 4%, mit einem Leistungsfaktor => 0,9
bei Volllast.
Automatische Temperaturüberwachung gegen Überhitzung
des LED-Moduls. minimaler Lichtstrom 5000 lm,
warmweiße Lichtfarbe 3.000 K bei einem
Farbwiedergabeindex => 70,
weitere Lichtfarben 2.200 K, 2.700 K sowie 4.000 K
verfügbar.

Fortsetzung nächste Seite
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Lebensdauer von 100.000 Betriebsstunden bei L100B10
(kein Lichtstromrückgang während der Lebensdauer).

Leuchteninnenraum mit einer witterungs- und
wärmebeständigen, nicht verklebten, Hohlprofildichtung
abgedichtet.

Einfache Installation ohne Öffnen der Leuchte  
Mastaufsatzstück für Ø 76mm oder 60 mm in Gehäusefarbe,  
optional muss eine Aufnahme für 1 Zoll bzw. ¾ Zoll
Gewinde wählbar sein. Ebenso soll eine hängende Montage
möglich sein. Zus. Dekorative Wandausleger müssen
verfügbar sein.
Zur Vermeidung von statischem Unter- oder Überdruck bei
Temperaturschwankungen ist eine Vorrichtung zum
Druckausgleich (Feinpartikelfilter) zwingend vorzusehen.

Schutzklasse II, Schlagfestigkeitsklasse IK09,
Schutzart IP 66, Leuchte mit ENEC-Zeichen  
10kV Überspannungsschutz, intelligentes Typenschild
(Beschreibung s. Vorbemerkung)
Dimmung erfolgt über beschriebenes Managementsystems
s. Vorbemerkungen.
5 m Anschlusskabel.
Umgebungstemperaturbereich: -40° bis +50°C

Die Leuchte muss mit einem intelligenten Typenschild
ausgerüstet sein, dass den Zugang zu allen im Folgenden
beschriebenen Leuchteninformationen ermöglicht. Dieses
Typenschild muss sowohl von außen sichtbar sein,
als auch auf der Umverpackung gut sichtbar angebracht
werden. Weitere Typenschilder für die Installation
in der Masttür und für die Anlagendokumentation müssen
der Lieferung beigefügt sein. Es ist vorzugsweise ein
QR-Code zu verwenden, der über eine frei verfügbare
Android Applikation mit Hilfe eines Smartphones oder
Tablets folgende Informationen und Funktionen zur
Verfügung stellt, um sowohl Installation als auch
Wartung und Instandsetzung der Leuchte zu unterstützen:
Technische Daten der Leuchte, mindestens: Bezeichnung,
Lichtstrom, Lichtfarbe, Lichtverteilung,
Leistungsaufnahme.

Folgende Funktionen müssen mindestens durch die
Applikation unterstützt werden:
- Leuchtenregistrierung nach Installation
- Fehlerübermittlung an den Leuchtenhersteller
- Unterstützung bei der Fehlerdiagnose

Fortsetzung nächste Seite
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- Installations- und Bedienungsanleitung
- Ersatzteilliste mit allen notwendigen
  Bestellinformationen
- Die Parametrierung von Ersatzbetriebsgeräten in
  spannungslosem Zustand mittels kontaktloser
  Schnittstelle (z.B. NFC)

Zertifizierung: CE, ENEC, ENEC+, Recycling
Für das angebotenen Produkt ist ein Umwelterklärung
gemäß ISO 14021, basierend auf ISO 14040 & 14044
für die betroffene Produktfamilie einzureichen

Zur Kommunikation der Leuchte mit dem Lichtmanagement
System InterAct City ist ein SR-zertifiziertes
Kommunikationsmodul (SR OLC) zu liefern und mit dem
oberen SR- Stecksockel der Leuchte zu verbinden,
welches eine automatische Verbindung zu dem
Lichtmanagement System mittels einer Mobilfunk-
verbindung herstellt.  
Dazu sind die Leuchten mit 2 Zhaga Sockeln, jeweils
einen an der Ober- und einen an der Unterseite
zu versehen, um zukunftssicher für weitere  
Sensoranbindungen vorbereitet zu sein. Sie stellen
eine Versorgungsspannung von 24V DC zur Verfügung
und übertragen das Sensorsignal an das Leuchten
interne SR-Betriebsgerät. Diese Stecksockel erlauben
die einfache und schnelle mechanische Verbindung von
SR-zertifizierten Sensoren und Steuerungskomponenten.
Sie sind mit einer Abdeckkappe zu versehen.
Die Leuchte muss ZD4i zertifiziert sein.

Gewicht: ca. 9,5 kg
Maße HxB: ca. 750 x 400 mm  
Garantie:10 Jahre

Angebotenes Fabrikat: Villa/Jargeau Gen³

Angebotener Typ:
BDP768 LW10 LED50-4S/730 PSD-SR II DM12;
Kabel C5K; SRT/SRB, liefern.

- Installations- und Bedienungsanleitung
- Ersatzteilliste mit allen notwendigen
  Bestellinformationen
- Die Parametrierung von Ersatzbetriebsgeräten in
  spannungslosem Zustand mittels kontaktloser
  Schnittstelle (z.B. NFC)

Zertifizierung: CE, ENEC, ENEC+, Recycling
Für das angebotenen Produkt ist ein Umwelterklärung
gemäß ISO 14021, basierend auf ISO 14040 & 14044
für die betroffene Produktfamilie einzureichen

Zur Kommunikation der Leuchte mit dem Lichtmanagement
System InterAct City ist ein SR-zertifiziertes
Kommunikationsmodul (SR OLC) zu liefern und mit dem
oberen SR- Stecksockel der Leuchte zu verbinden,
welches eine automatische Verbindung zu dem
Lichtmanagement System mittels einer Mobilfunk-
verbindung herstellt.  
Dazu sind die Leuchten mit 2 Zhaga Sockeln, jeweils
einen an der Ober- und einen an der Unterseite
zu versehen, um zukunftssicher für weitere  
Sensoranbindungen vorbereitet zu sein. Sie stellen
eine Versorgungsspannung von 24V DC zur Verfügung
und übertragen das Sensorsignal an das Leuchten
interne SR-Betriebsgerät. Diese Stecksockel erlauben
die einfache und schnelle mechanische Verbindung von
SR-zertifizierten Sensoren und Steuerungskomponenten.
Sie sind mit einer Abdeckkappe zu versehen.
Die Leuchte muss ZD4i zertifiziert sein.

Gewicht: ca. 9,5 kg
Maße HxB: ca. 750 x 400 mm  
Garantie:10 Jahre

Angebotenes Fabrikat: Villa/Jargeau Gen³

Angebotener Typ:
BDP768 LW10 LED50-4S/730 PSD-SR II DM12;
Kabel C5K; SRT/SRB, liefern.

.......................10.09.0070 Aufsatzleuchte montieren 2,000 St ....................... .......................10.09.0070 Aufsatzleuchte montieren 2,000 St .......................
Gelieferte Aufsatzleuchte (wie in der Vorposition
beschrieben) an aufgestellten Straßenbeleuchtungsmast
montieren.

Gelieferte Aufsatzleuchte (wie in der Vorposition
beschrieben) an aufgestellten Straßenbeleuchtungsmast
montieren.

Summe 10.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU .......................Summe 10.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU .......................
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10.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG10.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG

.......................10.10.0010 Bestand Straßenbeleuchtung 1,000 Psch .......................10.10.0010 Bestand Straßenbeleuchtung 1,000 Psch
Informationen zu der vorhandenen Straßenbeleuchtung
zusammentragen und vor Ort Anschlusssituation
überprüfen.
Einweisung vor Ort erfolgt seitens des AG bzw. seiner
früheren Vertragspartnern (Elektrofachbetriebe).
Hier anteilig für die Stadtstraße "Am Wittbender Tor"
einkalkulieren.

Informationen zu der vorhandenen Straßenbeleuchtung
zusammentragen und vor Ort Anschlusssituation
überprüfen.
Einweisung vor Ort erfolgt seitens des AG bzw. seiner
früheren Vertragspartnern (Elektrofachbetriebe).
Hier anteilig für die Stadtstraße "Am Wittbender Tor"
einkalkulieren.

.......................10.10.0020 Beleuchtungsmast (LPH=7 m)  
abklemmen

1,000 St ....................... .......................10.10.0020 Beleuchtungsmast (LPH=7 m)  
abklemmen

1,000 St .......................

Vorhandenen Beleuchtungsmast, Lichtpunkthöhe ca. 7 m
über OK Gelände, von der städtischen Stromversorgung
abklemmen. Mast mit Lichtmasttür.
Abklemmarbeiten am Beleuchtungsmast einschl. aller
hierfür erforderlichen Abstimmungen und Nebenleistungen.

Vorhandenen Beleuchtungsmast, Lichtpunkthöhe ca. 7 m
über OK Gelände, von der städtischen Stromversorgung
abklemmen. Mast mit Lichtmasttür.
Abklemmarbeiten am Beleuchtungsmast einschl. aller
hierfür erforderlichen Abstimmungen und Nebenleistungen.

.......................10.10.0030 Kabelübergangskasten lief.,  
montieren

2,000 St ....................... .......................10.10.0030 Kabelübergangskasten lief.,  
montieren

2,000 St .......................

Kabelübergangskasten der Fa. Stadtfeld, Typ HSW 2230
(VDE geprüft) mit Überspannungsschutzmodul 7010, 10kV,
liefern, montieren und die Versorgungskabel anschließen.

Kabelübergangskasten der Fa. Stadtfeld, Typ HSW 2230
(VDE geprüft) mit Überspannungsschutzmodul 7010, 10kV,
liefern, montieren und die Versorgungskabel anschließen.

.......................10.10.0040 Kabelverbindungsmuffe lief.  
montieren

2,000 St ....................... .......................10.10.0040 Kabelverbindungsmuffe lief.  
montieren

2,000 St .......................

Kabelverbindungsmuffe in Schrumpftechnik 2,5-16 mm2
liefern und montieren.
Kabelverbindungsmuffe in Schrumpftechnik 2,5-16 mm2
liefern und montieren.

.......................10.10.0050 Versorgungsleitung an Leuchte
anschließen

2,000 St ....................... .......................10.10.0050 Versorgungsleitung an Leuchte
anschließen

2,000 St .......................

Neue Versorgungsleitung in die vorhandene Leuchte
einziehen und anschließen.
Neue Versorgungsleitung in die vorhandene Leuchte
einziehen und anschließen.

.......................10.10.0060 Überprüfung Einspeisung
neuer Beleuchtungsanlage

1,000 Psch .......................10.10.0060 Überprüfung Einspeisung
neuer Beleuchtungsanlage

1,000 Psch

Alte Versorgungsleitung im Bereich
"Am Wittbender Tor" überprüfen zur Einspeisung
der neuen Beleuchtungsanlage.
Gilt für die Überprüfung der Straßenbeleuchtung
"Am Wittbender Tor".

Alte Versorgungsleitung im Bereich
"Am Wittbender Tor" überprüfen zur Einspeisung
der neuen Beleuchtungsanlage.
Gilt für die Überprüfung der Straßenbeleuchtung
"Am Wittbender Tor".

.......................10.10.0070 Inbetriebnahme Straßenbeleuchtung 1,000 Psch .......................10.10.0070 Inbetriebnahme Straßenbeleuchtung 1,000 Psch
Inbetriebnahme neuer Straßenbeleuchtung
"Am Wittbender Tor" durchführen.
Inbetriebnahme neuer Straßenbeleuchtung
"Am Wittbender Tor" durchführen.

Summe 10.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR  
STRASSENBELEUCHTUNG .......................Summe 10.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR  
STRASSENBELEUCHTUNG .......................
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10.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN10.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

.......................10.11.0010 Frostschutzschicht (0/45) herstellen 180,000 m3 ....................... .......................10.11.0010 Frostschutzschicht (0/45) herstellen 180,000 m3 .......................
Frostschutzschicht in Verkehrsfläche der Fahrbahn,
des Parkens und der Gehwegflächen herstellen.
Baustoffgemisch Körnung 0/45 mm (Basaltschotter) aus
natürlichen Gesteinskörnungen mit Eignungsnachweis
liefern.
Feinanteil mindestens der Kategorie UF5.
Einbaudicke = über 20 bis 40 cm, nach Unterlagen des AG.
Frostschutzschicht unterhalb Verkehrsflächen und
Rinnen profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mindestens 120 MN/m2.Verhältnis EV1/EV2 < 2,2
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H.
OK der Frostschutzschicht +/- 1 cm herstellen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Frostschutzschicht in Verkehrsfläche der Fahrbahn,
des Parkens und der Gehwegflächen herstellen.
Baustoffgemisch Körnung 0/45 mm (Basaltschotter) aus
natürlichen Gesteinskörnungen mit Eignungsnachweis
liefern.
Feinanteil mindestens der Kategorie UF5.
Einbaudicke = über 20 bis 40 cm, nach Unterlagen des AG.
Frostschutzschicht unterhalb Verkehrsflächen und
Rinnen profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mindestens 120 MN/m2.Verhältnis EV1/EV2 < 2,2
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H.
OK der Frostschutzschicht +/- 1 cm herstellen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

.......................10.11.0020 Schottertragschicht (0/32) herstellen 60,000 m3 ....................... .......................10.11.0020 Schottertragschicht (0/32) herstellen 60,000 m3 .......................
Schottertragschicht in Verkehrsflächen der Gehwege
herstellen.
Baustoffgemisch Körnung 0/32 mm (Basaltschotter) aus
natürlichen Gesteinskörnungen mit Eignungsnachweis
liefern.
Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand
höchstens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
ohne RC-Baustoffanteile.
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.
Einbaudicke = 25 cm, nach Unterlagen des AG.
Einbau oberhalb der Frostschutzschicht in Teilflächen
bzw. in Streifen zwischen den Rinneneinfassungen und
angrenzender Bebauung.
Schottertragschicht unterhalb Gehwegflächen
profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 auf der
Oberfläche mindestens 150 MN/m2.
OK der Schottertragschicht +/- 1 cm herstellen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Schottertragschicht in Verkehrsflächen der Gehwege
herstellen.
Baustoffgemisch Körnung 0/32 mm (Basaltschotter) aus
natürlichen Gesteinskörnungen mit Eignungsnachweis
liefern.
Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand
höchstens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
ohne RC-Baustoffanteile.
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.
Einbaudicke = 25 cm, nach Unterlagen des AG.
Einbau oberhalb der Frostschutzschicht in Teilflächen
bzw. in Streifen zwischen den Rinneneinfassungen und
angrenzender Bebauung.
Schottertragschicht unterhalb Gehwegflächen
profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 auf der
Oberfläche mindestens 150 MN/m2.
OK der Schottertragschicht +/- 1 cm herstellen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Summe 10.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN .......................Summe 10.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN .......................
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10.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN10.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN

.......................10.12.0010 Basaltbordsteine aufnehmen,  
zw.lagern

6,000 m ....................... .......................10.12.0010 Basaltbordsteine aufnehmen,  
zw.lagern

6,000 m .......................

Geeignete Basaltbordsteine in kleinen Teillängen
aufnehmen und für den Wiedereinbau zwischenlagern.
Bordsteine aus Basalt, ca. 25/30 bis 18/22 cm,
als Hochborde oder abgesenkte Bordsteine,
in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton und Rückenstütze, jeweils ca. 20 - 40 cm dick,
aufbrechen.
Bordsteine säubern, auf zu liefernde Einwegpaletten
aufsetzen und zum Lagerplatz des AN fördern und abladen.
Ausbauort (-stelle) der Bordsteine auf Palette kennzeichnen.
Defekte Bordsteine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung zuführen.

Geeignete Basaltbordsteine in kleinen Teillängen
aufnehmen und für den Wiedereinbau zwischenlagern.
Bordsteine aus Basalt, ca. 25/30 bis 18/22 cm,
als Hochborde oder abgesenkte Bordsteine,
in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton und Rückenstütze, jeweils ca. 20 - 40 cm dick,
aufbrechen.
Bordsteine säubern, auf zu liefernde Einwegpaletten
aufsetzen und zum Lagerplatz des AN fördern und abladen.
Ausbauort (-stelle) der Bordsteine auf Palette kennzeichnen.
Defekte Bordsteine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung zuführen.

.......................10.12.0020 Basaltbord des AG aufnehmen,  
setzen

6,000 m ....................... .......................10.12.0020 Basaltbord des AG aufnehmen,  
setzen

6,000 m .......................

Bordsteine des AG aus Basalt als Einzelsteine oder in
kleinen Teillängen setzen.
Geeigneten Bordsteine aus Zwischenlagerung des AN
aufnehmen, zur Einbaustelle fördern und einbauen.
hier:  Normal- Übergangsstein oder abgesenkter
Bordstein.
Breite Bordstein: ca. 20- 25 cm, Höhe ca. 25 - 30 cm,
Länge ca. 50- 100 cm.
Steine mit engen Fugen versetzen.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 12 cm unter
OK-Bordstein, 20 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen.

Bordsteine des AG aus Basalt als Einzelsteine oder in
kleinen Teillängen setzen.
Geeigneten Bordsteine aus Zwischenlagerung des AN
aufnehmen, zur Einbaustelle fördern und einbauen.
hier:  Normal- Übergangsstein oder abgesenkter
Bordstein.
Breite Bordstein: ca. 20- 25 cm, Höhe ca. 25 - 30 cm,
Länge ca. 50- 100 cm.
Steine mit engen Fugen versetzen.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 12 cm unter
OK-Bordstein, 20 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen.

.......................10.12.0030 Basaltbordsteine trennen 8,000 St ....................... .......................10.12.0030 Basaltbordsteine trennen 8,000 St .......................
Basaltbordsteine auf Passmaß trennen. Bordsteine
quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden trennen.
Bordsteine aus Basalt ca. 20- 25 cm breit
und 25- 30 cm hoch.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Basaltbordsteine auf Passmaß trennen. Bordsteine
quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden trennen.
Bordsteine aus Basalt ca. 20- 25 cm breit
und 25- 30 cm hoch.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Hinweis Tiefbordsteine:Hinweis Tiefbordsteine:
Tiefbordsteine, gemäß geltenden DIN (EN) - Normen,
DIN EN 1340 und DIN 483, für den Verkehrswegebau
liefern.
Einbau in Einzellängen vor Kellerfenstern oder ähnlich
nur auf Anweisung des AG ausführen.

Tiefbordsteine, gemäß geltenden DIN (EN) - Normen,
DIN EN 1340 und DIN 483, für den Verkehrswegebau
liefern.
Einbau in Einzellängen vor Kellerfenstern oder ähnlich
nur auf Anweisung des AG ausführen.



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

61Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "AM WIT
Unterabschnitt: BORDSTEINEINFASSUNGEN

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................10.12.0040 Bordsteine aus Beton setzen,
TB 8/25 cm, grau, L=1,0 m

4,000 m ....................... .......................10.12.0040 Bordsteine aus Beton setzen,
TB 8/25 cm, grau, L=1,0 m

4,000 m .......................

Tiefbordsteine aus Beton auf Anweisung des AG
liefern und in Teillängen vor Kellerfenstern oder
als Randeinfassung setzen.
Bordstein = Tiefbordstein TB 8 x 25 (80/250 mm),
Bordstein in Farbe grau, Bordstein mit Fase.
Bordsteine der Baulänge L = 1,0 m in Geraden
mit engen Fugen versetzen.
Einbau OK-Tiefbordstein bis +2 cm höher als OK-Pflaster.
Rückenstütze 15 cm breit bis 15 cm unter OK-Bordstein,
Betonfundament 20 cm dick.
Fundamentbeton und Rückenstütze aus Beton C20/25 (XO)
herstellen.
Einbau einschl. Schalung der Rückenstütze. Schalung
vorhalten und beseitigen. Rückenstütze verdichten.

Tiefbordsteine aus Beton auf Anweisung des AG
liefern und in Teillängen vor Kellerfenstern oder
als Randeinfassung setzen.
Bordstein = Tiefbordstein TB 8 x 25 (80/250 mm),
Bordstein in Farbe grau, Bordstein mit Fase.
Bordsteine der Baulänge L = 1,0 m in Geraden
mit engen Fugen versetzen.
Einbau OK-Tiefbordstein bis +2 cm höher als OK-Pflaster.
Rückenstütze 15 cm breit bis 15 cm unter OK-Bordstein,
Betonfundament 20 cm dick.
Fundamentbeton und Rückenstütze aus Beton C20/25 (XO)
herstellen.
Einbau einschl. Schalung der Rückenstütze. Schalung
vorhalten und beseitigen. Rückenstütze verdichten.

.......................10.12.0050 Tiefbordsteine TB 8/25 trennen 2,000 St ....................... .......................10.12.0050 Tiefbordsteine TB 8/25 trennen 2,000 St .......................
Tiefbordsteine auf Passmaß trennen. Tiefbordsteine
aus Beton, ca. 8/25 cm, quer oder auf Gehrung durch
Nass-Schneiden trennen.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Tiefbordsteine auf Passmaß trennen. Tiefbordsteine
aus Beton, ca. 8/25 cm, quer oder auf Gehrung durch
Nass-Schneiden trennen.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Summe 10.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN .......................Summe 10.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN .......................
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10.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN10.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN

.......................10.13.0010 Basaltlavaplatten in Streifen einb,
d= 12 cm, anthrazit,
als Rinne, Breite 30 cm

120,000 m ....................... .......................10.13.0010 Basaltlavaplatten in Streifen einb,
d= 12 cm, anthrazit,
als Rinne, Breite 30 cm

120,000 m .......................

Platten aus Natursteinen bestehend aus Basaltlava
liefern, einbauen.
Basaltlavaplatten 30 cm breit, 60 cm lang,
Stärke 12 cm.
Lage- und Stoßfugen geschnitten,
Sichtflächen geschliffen (D80),
Kante gefast (1,5-2 mm).
Einbau als Entwässerungsrinne, Breite 30 cm.
Platten höhen- und fluchtgerecht in Mörtelbett/Beton
fachgerecht verlegen.
Die Lieferung des Bettungsmörtels in Silobehältern und
ggfls. erforderliche Vorhaltung ist einzukalkulieren.
Bettung 15 cm dick aus Drainbeton 16/32 steifer
Konsistenz herstellen und statisch verdichten.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Plattenunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fugen mind. 5 bis 8 mm breit allseitig ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung vornässen.
Fugenmörtel PFH Pflaster-Fugenmörtel der Fa. tubag
oder gleichwertig bis OK Steine einschlämmen,
in Farbe anthrazit.
Nach der Verfugung die Oberfläche von überschüssigem
Mörtel rückstandsfrei und gründlich reinigen.
Dehnfugen einbauen. Dehnfugen ca. alle 6 m anordnen.
Dehnfugen werden gesondert vergütet.
Die Bemusterung der Platten durch den AG beim
Hersteller vor Bestellung ist vorgesehen und
einzurechnen.
Abgerechnet werden die verbauten Plattenlängen
(Achslängen einschl. Fugen).

Platten aus Natursteinen bestehend aus Basaltlava
liefern, einbauen.
Basaltlavaplatten 30 cm breit, 60 cm lang,
Stärke 12 cm.
Lage- und Stoßfugen geschnitten,
Sichtflächen geschliffen (D80),
Kante gefast (1,5-2 mm).
Einbau als Entwässerungsrinne, Breite 30 cm.
Platten höhen- und fluchtgerecht in Mörtelbett/Beton
fachgerecht verlegen.
Die Lieferung des Bettungsmörtels in Silobehältern und
ggfls. erforderliche Vorhaltung ist einzukalkulieren.
Bettung 15 cm dick aus Drainbeton 16/32 steifer
Konsistenz herstellen und statisch verdichten.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Plattenunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fugen mind. 5 bis 8 mm breit allseitig ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung vornässen.
Fugenmörtel PFH Pflaster-Fugenmörtel der Fa. tubag
oder gleichwertig bis OK Steine einschlämmen,
in Farbe anthrazit.
Nach der Verfugung die Oberfläche von überschüssigem
Mörtel rückstandsfrei und gründlich reinigen.
Dehnfugen einbauen. Dehnfugen ca. alle 6 m anordnen.
Dehnfugen werden gesondert vergütet.
Die Bemusterung der Platten durch den AG beim
Hersteller vor Bestellung ist vorgesehen und
einzurechnen.
Abgerechnet werden die verbauten Plattenlängen
(Achslängen einschl. Fugen).

.......................10.13.0020 Dehnungsfugen im Fundament
und in Plattenbelag herstellen

25,000 St ....................... .......................10.13.0020 Dehnungsfugen im Fundament
und in Plattenbelag herstellen

25,000 St .......................

Durchgehende Dehnungsfugen im Fundament und Platten-
belag ca. alle 6 m herstellen. Herstellen der Dehnfuge
immer am Ende einer ganzen Platte (L=60 cm).
Dehnungsfugen auch links und rechts der Straßenabläufe
Abstand ca. 60 cm herstellen.
Dehnungsfuge in Breite des Fundamentes unter Verwendung
von 10 mm dicken Kunststoff-Hartschaumplatten herstellen.
Dehnungsfuge im Plattenbelag über Dehnungsfuge
Fundament anordnen, Fugenbreite 8-12 mm herstellen,

Fortsetzung nächste Seite
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Füllstreifen ca. 2/3 der Plattensteindicke einbringen,
Rundschnur in Fuge einbauen und ca. 1/3 der Platten-
steindicke dauerelastisch mit treibstoffbeständigem
Dichtstoff z. Bsp. BFM-flex Bewegungsfugenmasse
(Dichtstoff) der Fa. tubag oder gleichwertig,
in Farbe anthrazit (grau), verfüllen.
Lieferung und Materialeinbau inkl. aller erforderlichen
Voranstrichmitteln (Primer) o. ähnlich.

Füllstreifen ca. 2/3 der Plattensteindicke einbringen,
Rundschnur in Fuge einbauen und ca. 1/3 der Platten-
steindicke dauerelastisch mit treibstoffbeständigem
Dichtstoff z. Bsp. BFM-flex Bewegungsfugenmasse
(Dichtstoff) der Fa. tubag oder gleichwertig,
in Farbe anthrazit (grau), verfüllen.
Lieferung und Materialeinbau inkl. aller erforderlichen
Voranstrichmitteln (Primer) o. ähnlich.

.......................10.13.0030 Basaltlavaplatten 30/60 schneiden 50,000 St ....................... .......................10.13.0030 Basaltlavaplatten 30/60 schneiden 50,000 St .......................
Natursteinplatten aus Basaltlava 30/60 auf Passmaß
schneiden. Plattendicke D = 12 cm.
Platten quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden
trennen.
Einzurechnen ist das Anfasen der sichtbaren
Schnittkanten, einschl. Verbrauchsmaterial.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Natursteinplatten aus Basaltlava 30/60 auf Passmaß
schneiden. Plattendicke D = 12 cm.
Platten quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden
trennen.
Einzurechnen ist das Anfasen der sichtbaren
Schnittkanten, einschl. Verbrauchsmaterial.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

.......................10.13.0040 2-zeil. Rinne / Streifen herst.,
Spitzrinne, (2 x 160/160/140),
in Radien > 2 m und < 10 m

8,000 m ....................... .......................10.13.0040 2-zeil. Rinne / Streifen herst.,
Spitzrinne, (2 x 160/160/140),
in Radien > 2 m und < 10 m

8,000 m .......................

Rinne aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinnen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen. Als Streifen oder als Spitzrinne.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm. Mit Fase, ohne Vorsatzbeton, Farbe grau.
Breite 2-zeilig.
Bettung aus Beton C20/25, 20 cm dick, einbauen und
verdichten.  
Unterseite der Rinnen-Pflastersteine vor Einbau zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit geeignetem
Haftvermittler versehen.
Fugenbreiten zwischen den Steinen und zur Bordstein-
einfassung 10 mm herstellen.
Verfugen: Unterer Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel
auf hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit
bis ca. 3-4 cm unterhalb OK Stein vergießen.
Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel,
Farbe grau, einschlämmen.
Gesamte Rinne gründlich reinigen.
Verlegung in Radien R > 2 m und R < 10 m,
einschließlich der ggf. hierfür
erforderlichen Erdarbeiten und Zuarbeiten für die
Anpassungen an Aussparungen und Einbauteilen.
Dehnfugen und Pflasterschnitte werden gesondert
vergütet.
Bei Herstellung von Pflasterrinnen und -streifen ist

Fortsetzung nächste Seite
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für provisorische Abdichtung der Straßenabläufe an
der Entwässerungsrinne beim Einschlämmen zu sorgen.
für provisorische Abdichtung der Straßenabläufe an
der Entwässerungsrinne beim Einschlämmen zu sorgen.

.......................10.13.0050 Bewegungsfuge in 2-zeil. Rinne
und in Fundamentbeton herstellen

2,000 St ....................... .......................10.13.0050 Bewegungsfuge in 2-zeil. Rinne
und in Fundamentbeton herstellen

2,000 St .......................

Bewegungsfugen in 2-zeiligen Streifen bzw. Rinnen
ca. alle 6 m im Verlauf der Rinnenanlage sowie
links und rechts der Straßenabläufe im Abstand
von 0,5-0,8 m herstellen.
Fuge in 2-zeilige Rinne, Fugenfüllung mit Dehnscheibe
aus PU-Kautschuk, Dicke 10mm, Shore A-Härte 50 +/-10
nach DIN ISO 7619-1:2012-02, elastisch, alterungs-
beständig, beständig gegen Frost- und Tausalz.
Abmessung der Dehnscheibe ca. 14 x 33 cm,
Dehnscheibe passend für Rinnenprofil liefern und fest
eingepresst zwischen die Rinnensteine einbauen.
Bei Bedarf Schneidarbeiten zur Anpassung an das
Rinnensteinprofil vornehmen.
Bewegungsfuge im Unterbeton mit EPS-Hartschaumplatte,
Dicke 10 mm ausbilden.
Bei Rinne mit angrenzendem Bord sind die Dehnungsfugen
von Bord und Rinne an gleicher Stelle anzuordnen.
Rinnen- Pflastersteine auf Passmaß schneiden
wird gesondert vergütet.

Bewegungsfugen in 2-zeiligen Streifen bzw. Rinnen
ca. alle 6 m im Verlauf der Rinnenanlage sowie
links und rechts der Straßenabläufe im Abstand
von 0,5-0,8 m herstellen.
Fuge in 2-zeilige Rinne, Fugenfüllung mit Dehnscheibe
aus PU-Kautschuk, Dicke 10mm, Shore A-Härte 50 +/-10
nach DIN ISO 7619-1:2012-02, elastisch, alterungs-
beständig, beständig gegen Frost- und Tausalz.
Abmessung der Dehnscheibe ca. 14 x 33 cm,
Dehnscheibe passend für Rinnenprofil liefern und fest
eingepresst zwischen die Rinnensteine einbauen.
Bei Bedarf Schneidarbeiten zur Anpassung an das
Rinnensteinprofil vornehmen.
Bewegungsfuge im Unterbeton mit EPS-Hartschaumplatte,
Dicke 10 mm ausbilden.
Bei Rinne mit angrenzendem Bord sind die Dehnungsfugen
von Bord und Rinne an gleicher Stelle anzuordnen.
Rinnen- Pflastersteine auf Passmaß schneiden
wird gesondert vergütet.

.......................10.13.0060 Rinnen-Pflastersteine schneiden 8,000 St ....................... .......................10.13.0060 Rinnen-Pflastersteine schneiden 8,000 St .......................
Rinnen- Pflastersteine auf Passmaß oder Gehrung trennen
und zugearbeitete Steine an Kanten und Einfassungen
bzw. an Aussparungen verlegen.
Steine durch Nass-Schneiden trennen.
Art = Betonpflastersteine für Entwässerungsrinnen,
Dicke 14 cm.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Rinnen- Pflastersteine auf Passmaß oder Gehrung trennen
und zugearbeitete Steine an Kanten und Einfassungen
bzw. an Aussparungen verlegen.
Steine durch Nass-Schneiden trennen.
Art = Betonpflastersteine für Entwässerungsrinnen,
Dicke 14 cm.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Summe 10.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN .......................Summe 10.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN .......................
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Hinweis neues Pflaster in Nebenflächen:Hinweis neues Pflaster in Nebenflächen:
Zur Herstellung der Pflasterflächen in den Nebenflächen
der Fahrbahn ist gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Betonsteinpflaster "Planolith" Fa. Kann" und
"PRESTIGE-PFLASTER" Fa. Meudt zu liefern.

Zur Herstellung der Pflasterflächen in den Nebenflächen
der Fahrbahn ist gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Betonsteinpflaster "Planolith" Fa. Kann" und
"PRESTIGE-PFLASTER" Fa. Meudt zu liefern.

10.14 PFLASTERARBEITEN10.14 PFLASTERARBEITEN

.......................10.14.0010 Betonsteinpflaster aus- u. einbauen,
in Zufahrten bzw. Zugängen,
Angleichungen

5,000 m2 ....................... .......................10.14.0010 Betonsteinpflaster aus- u. einbauen,
in Zufahrten bzw. Zugängen,
Angleichungen

5,000 m2 .......................

Vorhandenes Betonsteinpflaster (Rechteckpflaster) mit
Bettung ohne Bindemittel aus- und wieder einbauen,
einschl. Zwischenlagerung des Betonsteinpflasters.
Pflastersteine aufnehmen, säubern und seitlich lagern.
Vorhandene Bettung aufnehmen.
Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen.
Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Flächen = Zufahrten, Zugänge, Angleichungen oder
ähnlich, Einzelflächen bis 2 m2.
Steine = Beton- oder Verbundpflastersteine,
ca. 8 cm dick,
Format ca. 10/10 bis 20/20 cm.
Unterlage standfest verdichten.
Neues Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand 0/2 oder Splittsand 1/3 in mehreren
Arbeitsgängen in Fugen einschlämmen, bis Fugen
vollständig mit Sand gefüllt sind, überschüssigen
Sand entfernen.
Erforderlicher Mehraufwand für das Nass-Schneiden von
Pflastersteinen wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird über die Einbaufläche nach Verlegung.

Vorhandenes Betonsteinpflaster (Rechteckpflaster) mit
Bettung ohne Bindemittel aus- und wieder einbauen,
einschl. Zwischenlagerung des Betonsteinpflasters.
Pflastersteine aufnehmen, säubern und seitlich lagern.
Vorhandene Bettung aufnehmen.
Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen.
Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Flächen = Zufahrten, Zugänge, Angleichungen oder
ähnlich, Einzelflächen bis 2 m2.
Steine = Beton- oder Verbundpflastersteine,
ca. 8 cm dick,
Format ca. 10/10 bis 20/20 cm.
Unterlage standfest verdichten.
Neues Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand 0/2 oder Splittsand 1/3 in mehreren
Arbeitsgängen in Fugen einschlämmen, bis Fugen
vollständig mit Sand gefüllt sind, überschüssigen
Sand entfernen.
Erforderlicher Mehraufwand für das Nass-Schneiden von
Pflastersteinen wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird über die Einbaufläche nach Verlegung.

.......................10.14.0020 Basaltlavaplatten in Streifen einb,
d= 12 cm, anthrazit,
als Trennstreifen, Breite 30 cm

45,000 m ....................... .......................10.14.0020 Basaltlavaplatten in Streifen einb,
d= 12 cm, anthrazit,
als Trennstreifen, Breite 30 cm

45,000 m .......................

Natursteinplatten aus Basaltlava liefern und einbauen.
Basaltlavaplatten 30 cm breit, 60 cm lang,
Stärke 12 cm. Lage- und Stoßfugen geschnitten,
Sichtflächen geschliffen (D80),
Kante gefast (1,5-2 mm).
Einbau als Trennstreifen zur Abgrenzung bzw. Umfassung
von Pflanzbeeten und einzelner Parkstände, Breite 30 cm.
Platten höhen- und fluchtgerecht in Mörtelbett / Beton
fachgerecht verlegen.
Die Lieferung des Bettungsmörtels in Silobehältern und

Fortsetzung nächste Seite
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ggfls. erforderliche Vorhaltung ist einzukalkulieren.
Bettung 15 cm dick aus Drainbeton 16/32 steifer
Konsistenz herstellen und statisch verdichten.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Plattenunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fugen mind. 5 bis 8 mm breit allseitig ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung vornässen.
Fugenmörtel PFH Pflaster-Fugenmörtel der Fa. tubag
oder gleichwertig bis OK-Steine
verfüllen, einschlämmen, in Farbe anthrazit.
Nach der Verfugung die Oberfläche von überschüssigem
Mörtel rückstandsfrei und gründlich reinigen.
Dehnfugen einbauen. Dehnfugen ca. alle 6 m anordnen.
Dehnfugen werden gesondert vergütet.
Die Bemusterung der Platten durch den AG beim
Hersteller vor Bestellung ist vorgesehen und
einzurechnen.
Abgerechnet werden die verbauten Plattenlängen
(Achslängen einschl. Fugen).

ggfls. erforderliche Vorhaltung ist einzukalkulieren.
Bettung 15 cm dick aus Drainbeton 16/32 steifer
Konsistenz herstellen und statisch verdichten.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Plattenunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fugen mind. 5 bis 8 mm breit allseitig ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung vornässen.
Fugenmörtel PFH Pflaster-Fugenmörtel der Fa. tubag
oder gleichwertig bis OK-Steine
verfüllen, einschlämmen, in Farbe anthrazit.
Nach der Verfugung die Oberfläche von überschüssigem
Mörtel rückstandsfrei und gründlich reinigen.
Dehnfugen einbauen. Dehnfugen ca. alle 6 m anordnen.
Dehnfugen werden gesondert vergütet.
Die Bemusterung der Platten durch den AG beim
Hersteller vor Bestellung ist vorgesehen und
einzurechnen.
Abgerechnet werden die verbauten Plattenlängen
(Achslängen einschl. Fugen).

.......................10.14.0030 Dehnungsfugen im Fundament
und in Plattenbelag herstellen

6,000 St ....................... .......................10.14.0030 Dehnungsfugen im Fundament
und in Plattenbelag herstellen

6,000 St .......................

Durchgehende Dehnungsfugen im Fundament und Platten-
belag ca. alle 6 m herstellen. Herstellen der Dehnfuge
immer am Ende einer ganzen Platte (L=60 cm).
Dehnungsfuge in Breite des Fundamentes unter Verwendung
von 10 mm dicken Kunststoff-Hartschaumplatten herstellen.
Dehnungsfuge im Plattenbelag über Dehnungsfuge
Fundament anordnen, Fugenbreite 8-12 mm herstellen,
Füllstreifen ca. 2/3 der Plattensteindicke einbringen,
Rundschnur in Fuge einbauen und ca. 1/3 der Platten-
steindicke dauerelastisch mit treibstoffbeständigem
Dichtstoff z. Bsp. BFM-flex Bewegungsfugenmasse
(Dichtstoff) der Fa. tubag oder gleichwertig,
in Farbe anthrazit (grau), verfüllen.
Lieferung und Materialeinbau inkl. aller erforderlichen
Voranstrichmitteln (Primer) o. ähnlich.

Durchgehende Dehnungsfugen im Fundament und Platten-
belag ca. alle 6 m herstellen. Herstellen der Dehnfuge
immer am Ende einer ganzen Platte (L=60 cm).
Dehnungsfuge in Breite des Fundamentes unter Verwendung
von 10 mm dicken Kunststoff-Hartschaumplatten herstellen.
Dehnungsfuge im Plattenbelag über Dehnungsfuge
Fundament anordnen, Fugenbreite 8-12 mm herstellen,
Füllstreifen ca. 2/3 der Plattensteindicke einbringen,
Rundschnur in Fuge einbauen und ca. 1/3 der Platten-
steindicke dauerelastisch mit treibstoffbeständigem
Dichtstoff z. Bsp. BFM-flex Bewegungsfugenmasse
(Dichtstoff) der Fa. tubag oder gleichwertig,
in Farbe anthrazit (grau), verfüllen.
Lieferung und Materialeinbau inkl. aller erforderlichen
Voranstrichmitteln (Primer) o. ähnlich.

.......................10.14.0040 Basaltlavaplatten 30/60 schneiden 10,000 St ....................... .......................10.14.0040 Basaltlavaplatten 30/60 schneiden 10,000 St .......................

Natursteinplatten aus Basaltlava 30/60 auf Passmaß
schneiden. Plattendicke D = 12 cm.
Platten quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden
trennen.
Einzurechnen ist das Anfasen der sichtbaren
Schnittkanten, einschl. Verbrauchsmaterial.
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Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

.......................10.14.0050 Pflasterdecke m. Basaltgroßpfl. d. AG
in Parkflächen herstellen

45,000 m2 ....................... .......................10.14.0050 Pflasterdecke m. Basaltgroßpfl. d. AG
in Parkflächen herstellen

45,000 m2 .......................

Pflasterdecke mit Großpflastersteinen des AG herstellen.
Einbau in Parkstandflächen, in Einzelflächen über 5 bis
15 m2 Größe.
Steine der Größe 12/12/12 cm bis 16/16/16 cm auf dem
Lagerplatz des AG in Mieten gelagert raussuchen und  
säubern. Pflastersteine vom Lagerplatz des AG (neben
Fa. Schwab an der K 21) aufnehmen und zur Baustelle
fördern.
Einfache Förderstrecke ca. 5 km.
Einbau der Steine in Einzelflächen der Parkstände.
Bettung aus Beton C 20/25, ca. 15 cm dick, herstellen.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Steinunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fuge bzw. Fugen mind. 1 cm breit ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung satt vornässen.
Unteren Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel auf
hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit bis
ca. 3-4 cm unterhalb OK Steine vergießen.
Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel, Farbe basalt bzw.
anthrazit, einschlämmen.
Nach der Verfugung die Oberfläche nach Herstellerangaben
von überschüssigem Mörtel rückstandsfrei und gründlich
reinigen.
Verlegen in Segmentbogenverband ohne Kreuzfugen.
Schneiden bzw. Beiarbeiten von Pflastersteinen
wird gesondert vergütet.

Pflasterdecke mit Großpflastersteinen des AG herstellen.
Einbau in Parkstandflächen, in Einzelflächen über 5 bis
15 m2 Größe.
Steine der Größe 12/12/12 cm bis 16/16/16 cm auf dem
Lagerplatz des AG in Mieten gelagert raussuchen und  
säubern. Pflastersteine vom Lagerplatz des AG (neben
Fa. Schwab an der K 21) aufnehmen und zur Baustelle
fördern.
Einfache Förderstrecke ca. 5 km.
Einbau der Steine in Einzelflächen der Parkstände.
Bettung aus Beton C 20/25, ca. 15 cm dick, herstellen.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Steinunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fuge bzw. Fugen mind. 1 cm breit ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung satt vornässen.
Unteren Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel auf
hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit bis
ca. 3-4 cm unterhalb OK Steine vergießen.
Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel, Farbe basalt bzw.
anthrazit, einschlämmen.
Nach der Verfugung die Oberfläche nach Herstellerangaben
von überschüssigem Mörtel rückstandsfrei und gründlich
reinigen.
Verlegen in Segmentbogenverband ohne Kreuzfugen.
Schneiden bzw. Beiarbeiten von Pflastersteinen
wird gesondert vergütet.

.......................10.14.0060 Pflastersteine zuarbeiten, Basalt-
steine, Dicke 12 bis 16 cm

35,000 m ....................... .......................10.14.0060 Pflastersteine zuarbeiten, Basalt-
steine, Dicke 12 bis 16 cm

35,000 m .......................

Pflastersteine aus Basalt auf Passmaß trennen bzw.  
zuarbeiten. In den Parkstandflächen. Pflastersteine
durch Nass-Schneiden trennen.
Art = Natursteine aus Basalt ca. 12/12 bis 16/16 cm,
Dicke 12 bis 16 cm.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Pflastersteine aus Basalt auf Passmaß trennen bzw.  
zuarbeiten. In den Parkstandflächen. Pflastersteine
durch Nass-Schneiden trennen.
Art = Natursteine aus Basalt ca. 12/12 bis 16/16 cm,
Dicke 12 bis 16 cm.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

.......................10.14.0070 Parkstein 40 x 40 cm (Symbol P),
d=8 cm, liefern und einbauen

4,000 St ....................... .......................10.14.0070 Parkstein 40 x 40 cm (Symbol P),
d=8 cm, liefern und einbauen

4,000 St .......................

Parkstein mit Symbol "P" (Parken) liefern und einbauen.
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Parkstein ungefast, mit Abmessungen 40 x 40 cm,
d=8,0 cm, Farbe anthrazit,
mit Symbol "P" in Farbe Weiß.
Parkstein mit in den Stein eingelassenem Symbol "P"
und abriebfester Farbe.
Parkstein der Fa. Kann oder gleichwertiger Art.
Parkstein beim Herstellen der Parkstandfläche aus
Natursteinpflaster auf Betonmörtelbettung parallel mit
einbauen.
Einbau des Parksteins einschließlich Anpassung der
angrenzenden Pflastersteine herstellen.
Das Beischneiden der Pflastersteine aus Naturstein wird
gesondert vergütet.

Parkstein ungefast, mit Abmessungen 40 x 40 cm,
d=8,0 cm, Farbe anthrazit,
mit Symbol "P" in Farbe Weiß.
Parkstein mit in den Stein eingelassenem Symbol "P"
und abriebfester Farbe.
Parkstein der Fa. Kann oder gleichwertiger Art.
Parkstein beim Herstellen der Parkstandfläche aus
Natursteinpflaster auf Betonmörtelbettung parallel mit
einbauen.
Einbau des Parksteins einschließlich Anpassung der
angrenzenden Pflastersteine herstellen.
Das Beischneiden der Pflastersteine aus Naturstein wird
gesondert vergütet.

.......................10.14.0080 Parkstein 40 x 40 cm (Symbol E-
Auto),
d=8 cm, liefern und einbauen

1,000 St ....................... .......................10.14.0080 Parkstein 40 x 40 cm (Symbol E-
Auto),
d=8 cm, liefern und einbauen

1,000 St .......................

Parkstein mit Symbol "E-Auto" (Parken E-Auto) liefern
und einbauen.
Parkstein ungefast, mit Abmessungen 40 x 40 cm,
d=8,0 cm, Farbe anthrazit,
mit Symbol "E-Auto" in Farbe Weiß.
Parkstein mit in den Stein eingelassenem Symbol "E-Auto"
und abriebfester Farbe.
Parkstein der Fa. Kann oder gleichwertiger Art.
Parkstein beim Herstellen der Parkstandfläche aus
Natursteinpflaster auf Betonmörtelbettung parallel mit
einbauen.
Einbau des Parksteins einschließlich Anpassung der
angrenzenden Pflastersteine herstellen.
Das Beischneiden der Pflastersteine aus Naturstein wird
gesondert vergütet.

Parkstein mit Symbol "E-Auto" (Parken E-Auto) liefern
und einbauen.
Parkstein ungefast, mit Abmessungen 40 x 40 cm,
d=8,0 cm, Farbe anthrazit,
mit Symbol "E-Auto" in Farbe Weiß.
Parkstein mit in den Stein eingelassenem Symbol "E-Auto"
und abriebfester Farbe.
Parkstein der Fa. Kann oder gleichwertiger Art.
Parkstein beim Herstellen der Parkstandfläche aus
Natursteinpflaster auf Betonmörtelbettung parallel mit
einbauen.
Einbau des Parksteins einschließlich Anpassung der
angrenzenden Pflastersteine herstellen.
Das Beischneiden der Pflastersteine aus Naturstein wird
gesondert vergütet.

.......................10.14.0090 Betonst.pfl. Reihenverband herst.,
d=10 cm, anthrazit

210,000 m2 ....................... .......................10.14.0090 Betonst.pfl. Reihenverband herst.,
d=10 cm, anthrazit

210,000 m2 .......................

Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz liefern und
einbauen. Verlegung in Gehweg-Mischflächen zwischen
Basaltplattenband / -rinne und Bebauung.
Erforderlicher Mehraufwand für das Nass-Schneiden
von Pflastersteinen wird gesondert vergütet.

Pflastersteine aus Beton, Format L x B
ca. 24 x 16 cm und 16 x 16 cm,
Dicke 10 cm,
Farbe anthrazit (Basan-anthrazit), gefast,
Oberfläche wassergestrahlt.

Betonsteinpflaster "Planolith" Fa. Kann.

Fortsetzung nächste Seite
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Verlegung im "Reihenverband" bzw. "Läuferverband"
gemäß Unterlagen des AG.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand der Körnung 0/2 oder Splittsand 1/3 mit
handgeführtem Pflasterfugenfüllgerät (ggfls. in mehreren
Arbeitsgängen) einschlämmen, bis Fugen vollständig
mit Sand gefüllt sind, überschüssigen Sand entfernen.

Verlegung im "Reihenverband" bzw. "Läuferverband"
gemäß Unterlagen des AG.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand der Körnung 0/2 oder Splittsand 1/3 mit
handgeführtem Pflasterfugenfüllgerät (ggfls. in mehreren
Arbeitsgängen) einschlämmen, bis Fugen vollständig
mit Sand gefüllt sind, überschüssigen Sand entfernen.

.......................10.14.0100 Zulage Betonst.pfl. in Kurve
im Ellenbogenverband herst.,
d=10 cm, anthrazit

20,000 m2 ....................... .......................10.14.0100 Zulage Betonst.pfl. in Kurve
im Ellenbogenverband herst.,
d=10 cm, anthrazit

20,000 m2 .......................

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur Verlegen des Pflasters im Ellenbogen-
verband im Kurvenbereich auf der Seite
"Hospitalgasse - Göbelstraße".

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur Verlegen des Pflasters im Ellenbogen-
verband im Kurvenbereich auf der Seite
"Hospitalgasse - Göbelstraße".

.......................10.14.0110 Zulage Läuferstein "Planolith",  
anthrazit,
verlegen auf Pflasterbett

30,000 m ....................... .......................10.14.0110 Zulage Läuferstein "Planolith",  
anthrazit,
verlegen auf Pflasterbett

30,000 m .......................

Zulage zur Position Betonsteinpflaster System
"Planolith" oder gleichwertig herstellen.
Hier: Verlegung als Läuferstein,
Farbe anthrazit (Basan-anthrazit),  
Abmessung: rechteckig, ca. 16x24 cm,
10 cm dick.
Der Läuferstein wird am Rand von Pflasterflächen
als durchgehendes Läufersteinband in Teillängen
eingebaut.
Gilt nur als Zulage zu den beiden vorherigen
Positionen.

Zulage zur Position Betonsteinpflaster System
"Planolith" oder gleichwertig herstellen.
Hier: Verlegung als Läuferstein,
Farbe anthrazit (Basan-anthrazit),  
Abmessung: rechteckig, ca. 16x24 cm,
10 cm dick.
Der Läuferstein wird am Rand von Pflasterflächen
als durchgehendes Läufersteinband in Teillängen
eingebaut.
Gilt nur als Zulage zu den beiden vorherigen
Positionen.

.......................10.14.0120 Pflasterband B=30 cm herstellen,
aus PRESTIGE-PFLASTER (30 x 30  
cm)
Dicke 10 cm, grau

85,000 m ....................... .......................10.14.0120 Pflasterband B=30 cm herstellen,
aus PRESTIGE-PFLASTER (30 x 30  
cm)
Dicke 10 cm, grau

85,000 m .......................

Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz liefern und
einbauen. Verlegung als Pflasterband an den Rändern
entlang der Bebauung, in Einzellängen.
Erforderlicher Mehraufwand für das Nass-Schneiden
von Pflastersteinen wird gesondert vergütet.

Pflastersteine aus Beton, Format L x B
ca. 30 x 30 cm,
Dicke 10 cm,
Farbe grau, gefast.

Fortsetzung nächste Seite
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Betonsteinpflaster "PRESTIGE-PFLASTER" Fa. Meudt.

Verlegung als 30-er Band gemäß Unterlagen des AG.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand der Körnung 0/2 oder Splittsand 1/3 mit
handgeführtem Pflasterfugenfüllgerät (ggfls. in mehreren  
Arbeitsgängen) einschlämmen, bis Fugen vollständig
mit Sand gefüllt sind, überschüssigen Sand entfernen.

Betonsteinpflaster "PRESTIGE-PFLASTER" Fa. Meudt.

Verlegung als 30-er Band gemäß Unterlagen des AG.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand der Körnung 0/2 oder Splittsand 1/3 mit
handgeführtem Pflasterfugenfüllgerät (ggfls. in mehreren  
Arbeitsgängen) einschlämmen, bis Fugen vollständig
mit Sand gefüllt sind, überschüssigen Sand entfernen.

.......................10.14.0130 Zulage für Pflasterband B=30 cm
auf Unterbeton verlegen

2,000 m2 ....................... .......................10.14.0130 Zulage für Pflasterband B=30 cm
auf Unterbeton verlegen

2,000 m2 .......................

Zulage für Pflasterband "PRESTIGE-PFLASTER"
(B = 30 cm) oder Läufersteine "Planolith" (B = 15 cm)
auf Unterbeton verlegen.
Hierfür Bettung aus Beton C20/25, 20 cm dick, herstellen
und Pflastersteine verlegen.
Unterseite der Pflastersteine vor Einbau zur Verbesserung
der Haftzugfestigkeit mit geeignetem Haftvermittler
versehen.
Fugen zwischen den Steinen 10 mm herstellen.
Fugen: Unterer Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel
auf hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit
bis ca. 3-4 cm unterhalb OK Stein vergießen.
Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel,
Farbe grau oder anthrazit, einschlämmen.
Gesamten Pflasterband- bzw. Läufersteinstreifen
gründlich reinigen.
Abgerechnet wird jede hergestellte Läufersteinreihe,
Breite des Streifens x Baulänge.

Zulage für Pflasterband "PRESTIGE-PFLASTER"
(B = 30 cm) oder Läufersteine "Planolith" (B = 15 cm)
auf Unterbeton verlegen.
Hierfür Bettung aus Beton C20/25, 20 cm dick, herstellen
und Pflastersteine verlegen.
Unterseite der Pflastersteine vor Einbau zur Verbesserung
der Haftzugfestigkeit mit geeignetem Haftvermittler
versehen.
Fugen zwischen den Steinen 10 mm herstellen.
Fugen: Unterer Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel
auf hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit
bis ca. 3-4 cm unterhalb OK Stein vergießen.
Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel,
Farbe grau oder anthrazit, einschlämmen.
Gesamten Pflasterband- bzw. Läufersteinstreifen
gründlich reinigen.
Abgerechnet wird jede hergestellte Läufersteinreihe,
Breite des Streifens x Baulänge.

.......................10.14.0140 Pflastersteine zuarbeiten,
durch Nass-Schneiden

175,000 m ....................... .......................10.14.0140 Pflastersteine zuarbeiten,
durch Nass-Schneiden

175,000 m .......................

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen
und um Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten.
Das Zuarbeiten der Pflastersteine an Aussparungen und
Einbauten bis zu 1 m2 Einzelgröße wird gesondert
vergütet.
Pflastersteine längs, quer oder diagonal durch
Nass-Schneiden trennen.
Alle anfallenden Reststücke, Schnittabfälle o.ä.
aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen
und um Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten.
Das Zuarbeiten der Pflastersteine an Aussparungen und
Einbauten bis zu 1 m2 Einzelgröße wird gesondert
vergütet.
Pflastersteine längs, quer oder diagonal durch
Nass-Schneiden trennen.
Alle anfallenden Reststücke, Schnittabfälle o.ä.
aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.
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.......................10.14.0150 Anpassung in Pflasterdecke / Platten-
belag herstellen, Einzelgr. < 0,5 m2,
mit Mosaikpflaster

20,000 St ....................... .......................10.14.0150 Anpassung in Pflasterdecke / Platten-
belag herstellen, Einzelgr. < 0,5 m2,
mit Mosaikpflaster

20,000 St .......................

Anpassung der Pflasterdecke oder des Plattenbelages
an Aussparungen oder Einbauten, quadratisch oder
rechteckig rings um, herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Mosaikpflastersteine aus Basalt oder Granit, Material-
und Farbwahl angepasst an Farbe der umgebenden
Pflaster- bzw. Plattenbefestigung liefern und einbauen.
Größe der Mosaikpflastersteine = 4/6 bis 6/8 cm.
Einbau der Mosaikpflastersteine auf Betonbettung aus
C20/25, Betonmörtelbettung ca. 10 cm dick herstellen
und verdichten.
Unterseite der Mosaikpflastersteine vor Einbau zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit geeignetem  
Haftvermittler versehen.
Fugen zwischen den Steinen 10 mm herstellen.
Fugen 1/3 der Steinhöhe mit Mörtel füllen, obere 4 cm
mit Epoxydharzmörtel in Farbe des Pflasters (grau oder
anthrazit) beiarbeiten. Gesamte Oberfläche gründlich
reinigen.
Anpassung in Pflasterdecke bzw. Plattenbelag um
Schieberkappe, Hydrantenkappe, Schilderhülse,
Beleuchtungsmast oder ähnlich herstellen.
Anpassung einschl. Mosaikpflastersteine auf Passmaß
behauen oder schneiden. Das Beiarbeiten der Pflaster-
decke bzw. des Plattenbelages an bzw. um die
Mosaikpflasteranpassung herum ist ebenfalls  
einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

Anpassung der Pflasterdecke oder des Plattenbelages
an Aussparungen oder Einbauten, quadratisch oder
rechteckig rings um, herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Mosaikpflastersteine aus Basalt oder Granit, Material-
und Farbwahl angepasst an Farbe der umgebenden
Pflaster- bzw. Plattenbefestigung liefern und einbauen.
Größe der Mosaikpflastersteine = 4/6 bis 6/8 cm.
Einbau der Mosaikpflastersteine auf Betonbettung aus
C20/25, Betonmörtelbettung ca. 10 cm dick herstellen
und verdichten.
Unterseite der Mosaikpflastersteine vor Einbau zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit geeignetem  
Haftvermittler versehen.
Fugen zwischen den Steinen 10 mm herstellen.
Fugen 1/3 der Steinhöhe mit Mörtel füllen, obere 4 cm
mit Epoxydharzmörtel in Farbe des Pflasters (grau oder
anthrazit) beiarbeiten. Gesamte Oberfläche gründlich
reinigen.
Anpassung in Pflasterdecke bzw. Plattenbelag um
Schieberkappe, Hydrantenkappe, Schilderhülse,
Beleuchtungsmast oder ähnlich herstellen.
Anpassung einschl. Mosaikpflastersteine auf Passmaß
behauen oder schneiden. Das Beiarbeiten der Pflaster-
decke bzw. des Plattenbelages an bzw. um die
Mosaikpflasteranpassung herum ist ebenfalls  
einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

.......................10.14.0160 Anpassung in Pflasterdecke / Platten-
belag herstellen, Einzelgr. < 0,5 m2,
mit Steinen Pflasterd./ Plattenbel.,
Steine schneiden

5,000 St ....................... .......................10.14.0160 Anpassung in Pflasterdecke / Platten-
belag herstellen, Einzelgr. < 0,5 m2,
mit Steinen Pflasterd./ Plattenbel.,
Steine schneiden

5,000 St .......................

Anpassung der Pflasterdecke oder des Plattenbelages
an Aussparungen oder Einbauten rings um herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke oder mit Platten
des Plattenbelages. Das Schneiden der Steine gehört
zum Leistungsumfang.
Anpassung in Pflasterdecke bzw. Plattenbelag um
Rohr-/Standrohr (Regenfallrohr), Schilderpfosten oder
ähnlich herstellen. Das Beiarbeiten der Pflasterdecke
bzw. des Plattenbelages an bzw. um Einbauteil herum
ist ebenfalls einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

Anpassung der Pflasterdecke oder des Plattenbelages
an Aussparungen oder Einbauten rings um herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke oder mit Platten
des Plattenbelages. Das Schneiden der Steine gehört
zum Leistungsumfang.
Anpassung in Pflasterdecke bzw. Plattenbelag um
Rohr-/Standrohr (Regenfallrohr), Schilderpfosten oder
ähnlich herstellen. Das Beiarbeiten der Pflasterdecke
bzw. des Plattenbelages an bzw. um Einbauteil herum
ist ebenfalls einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
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.......................10.14.0170 Verbundsteinpflaster erneut  
einsanden

240,000 m2 ....................... .......................10.14.0170 Verbundsteinpflaster erneut  
einsanden

240,000 m2 .......................

Verbundsteinpflaster samt aller Einbauten in Neben-
flächen der Fahrbahn einschl. schmalen Streifen und
Zwickeln, ca. 6 Monate nach Abnahme auf Aufforderung
des AG erneut einsanden.
Pflastersand 0/2 oder Splittsand 1/3 in mehreren
Arbeitsgängen in Fugen einzuschlämmen, bis Fugen
vollständig mit Sand gefüllt sind, überschüssigen
Sand rückstandsfrei, besonders im Bereich der
Plattenbeläge, abkehren.

Hinweis:
Der Ausführungstag ist dem AG vorab mitzuteilen.
Die fertiggestellten Arbeiten müssen vom AG  
abgenommen werden.

Verbundsteinpflaster samt aller Einbauten in Neben-
flächen der Fahrbahn einschl. schmalen Streifen und
Zwickeln, ca. 6 Monate nach Abnahme auf Aufforderung
des AG erneut einsanden.
Pflastersand 0/2 oder Splittsand 1/3 in mehreren
Arbeitsgängen in Fugen einzuschlämmen, bis Fugen
vollständig mit Sand gefüllt sind, überschüssigen
Sand rückstandsfrei, besonders im Bereich der
Plattenbeläge, abkehren.

Hinweis:
Der Ausführungstag ist dem AG vorab mitzuteilen.
Die fertiggestellten Arbeiten müssen vom AG  
abgenommen werden.

Summe 10.14 PFLASTERARBEITEN .......................Summe 10.14 PFLASTERARBEITEN .......................



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

73Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "AM WIT
Unterabschnitt: ASPHALTARBEITEN

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

HINWEIS zu Asphaltarbeiten:HINWEIS zu Asphaltarbeiten:
Die neue Asphaltfahrbahn ist in voller Breite
herzustellen.
Die neue Asphaltfahrbahn ist in voller Breite
herzustellen.

10.15 ASPHALTARBEITEN10.15 ASPHALTARBEITEN

.......................10.15.0010 Probegefäß liefern, 10-l-Blecheimer,
für Rückstellprobe Asphalt,
Mithilfe Kprüf.

2,000 St ....................... .......................10.15.0010 Probegefäß liefern, 10-l-Blecheimer,
für Rückstellprobe Asphalt,
Mithilfe Kprüf.

2,000 St .......................

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

.......................10.15.0020 Anschlussnähte beschichten, 15-20  
cm

10,000 m ....................... .......................10.15.0020 Anschlussnähte beschichten, 15-20  
cm

10,000 m .......................

Flankenfläche von senkrecht geschnittenem bit. Straßen-
oberbau mit einer heiß aufzubringenden bitumenhaltigen
Masse volldeckend beschichten bzw. anspritzen.
Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Flanken-
fläche volldeckend auftragen, Menge 50 g/m je cm
Schichtdicke.
Dicke des bit. Straßenoberbaus über 15 bis 20 cm.

Flankenfläche von senkrecht geschnittenem bit. Straßen-
oberbau mit einer heiß aufzubringenden bitumenhaltigen
Masse volldeckend beschichten bzw. anspritzen.
Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Flanken-
fläche volldeckend auftragen, Menge 50 g/m je cm
Schichtdicke.
Dicke des bit. Straßenoberbaus über 15 bis 20 cm.

.......................10.15.0030 Asphalttragsch. aus AC 32 TN herst.,
Dicke 16 cm

250,000 m2 ....................... .......................10.15.0030 Asphalttragsch. aus AC 32 TN herst.,
Dicke 16 cm

250,000 m2 .......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 TN herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Gesteinsart = Basaltsplitt, mind. 60 Gew.-%
gebrochenes Korn über 2 mm.
Verhältnis Brechsand zu Natursand - 1 : 1.
Einbau in Fahrbahn mit Fertiger ohne Beschicker
in voller Breite zwischen den Rinneneinfassungen,
einschl. in Einmündungsbereichen.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 TN herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Gesteinsart = Basaltsplitt, mind. 60 Gew.-%
gebrochenes Korn über 2 mm.
Verhältnis Brechsand zu Natursand - 1 : 1.
Einbau in Fahrbahn mit Fertiger ohne Beschicker
in voller Breite zwischen den Rinneneinfassungen,
einschl. in Einmündungsbereichen.

.......................10.15.0040 Bitumenemulsion aufsprühen,
C40B5-S, Menge 250 g/m2

250,000 m2 ....................... .......................10.15.0040 Bitumenemulsion aufsprühen,
C40B5-S, Menge 250 g/m2

250,000 m2 .......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Fortsetzung nächste Seite
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Mit Rampenspritzgerät, einschl. Anspritzen der Rand-
bereiche bis an die Rinnenanlagen.
Verschmutzung der Rinnenanlagen ist zu vermeiden.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2 auf Tragschicht.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Mit Rampenspritzgerät, einschl. Anspritzen der Rand-
bereiche bis an die Rinnenanlagen.
Verschmutzung der Rinnenanlagen ist zu vermeiden.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2 auf Tragschicht.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

HINWEIS zur Asphaltdeckschicht:HINWEIS zur Asphaltdeckschicht:
Es ist darauf zu achten, dass der Einbau der
Asphaltdeckschicht ohne Mittelnaht erfolgt.
Es ist darauf zu achten, dass der Einbau der
Asphaltdeckschicht ohne Mittelnaht erfolgt.

.......................10.15.0050 Asphaltdecksch. aus AC 11 DN herst.,
Dicke 4,0 cm

250,000 m2 ....................... .......................10.15.0050 Asphaltdecksch. aus AC 11 DN herst.,
Dicke 4,0 cm

250,000 m2 .......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 DN herstellen. Anlieferung des Asphalt-
mischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskörnung Kategorie C 95/1 mit einem
30% igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus
Quarzit, natürlicher Aufhellungssplitt 2/5 und 5/8 mm.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 51.
Fremdfüller Kalksteinmehl und ein Anteil von 1,5 M-%
Calciumhydroxid bezogen auf das gesamte Asphalt-
mischgut.
Einbau in Fahrbahn mit Fertiger ohne Beschicker
in voller Breite zwischen den Rinneneinfassungen,
einschl. in Einmündungsbereichen.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 DN herstellen. Anlieferung des Asphalt-
mischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskörnung Kategorie C 95/1 mit einem
30% igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus
Quarzit, natürlicher Aufhellungssplitt 2/5 und 5/8 mm.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 51.
Fremdfüller Kalksteinmehl und ein Anteil von 1,5 M-%
Calciumhydroxid bezogen auf das gesamte Asphalt-
mischgut.
Einbau in Fahrbahn mit Fertiger ohne Beschicker
in voller Breite zwischen den Rinneneinfassungen,
einschl. in Einmündungsbereichen.

.......................10.15.0060 Abstumpfungsmaßnahme  
durchführen,
Gestein wie Aufh., Menge 1 kg/m2

250,000 m2 ....................... .......................10.15.0060 Abstumpfungsmaßnahme  
durchführen,
Gestein wie Aufh., Menge 1 kg/m2

250,000 m2 .......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

Hinweis Anschlussfugen herstellen:Hinweis Anschlussfugen herstellen:
Fugen in Asphaltdeckschicht einschneiden und nach dem

Fortsetzung nächste Seite
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Schneiden mit Druck luft säubern.Schneiden mit Druck luft säubern.

.......................10.15.0070 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.,
an Bestand, Breite 10 mm, Tiefe 40  
mm

10,000 m ....................... .......................10.15.0070 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.,
an Bestand, Breite 10 mm, Tiefe 40  
mm

10,000 m .......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge als Längs- und Querfuge bei Übergang an Bestand
in der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge als Längs- und Querfuge bei Übergang an Bestand
in der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

.......................10.15.0080 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.,
vor Rinnen, Breite 15 mm, Tiefe 40  
mm

130,000 m ....................... .......................10.15.0080 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.,
vor Rinnen, Breite 15 mm, Tiefe 40  
mm

130,000 m .......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge als Randfuge vor Entwässerungsrinnen
in der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge als Randfuge vor Entwässerungsrinnen
in der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Summe 10.15 ASPHALTARBEITEN .......................Summe 10.15 ASPHALTARBEITEN .......................
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10.16 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN10.16 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN

Hinweis Schachtabdeckungen:Hinweis Schachtabdeckungen:
Die nachfolgenden Positionen gelten nur für diejenigen
Kanalschachtabdeckungen, welche nicht im Zuge des
Kanalbaus mit erneuert werden.

Die nachfolgenden Positionen gelten nur für diejenigen
Kanalschachtabdeckungen, welche nicht im Zuge des
Kanalbaus mit erneuert werden.

.......................10.16.0010 Schachtabdeckung ausbauen, bis
OK-Schachthals einschl.  
Auflagerringe

5,000 St ....................... .......................10.16.0010 Schachtabdeckung ausbauen, bis
OK-Schachthals einschl.  
Auflagerringe

5,000 St .......................

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Kanalschachtabdeckung (rund) und Auflageringe
bis Oberkante Schachthals.
Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Sämtliche Teile der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Kanalschachtabdeckung (rund) und Auflageringe
bis Oberkante Schachthals.
Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Sämtliche Teile der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

.......................10.16.0020 Betonauflagering liefern und  
einbauen,
Ringhöhe = 40 mm bis 100 mm

5,000 St ....................... .......................10.16.0020 Betonauflagering liefern und  
einbauen,
Ringhöhe = 40 mm bis 100 mm

5,000 St .......................

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, liefern und
einbauen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel
WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe = 40 mm bis 100 mm.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, liefern und
einbauen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel
WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe = 40 mm bis 100 mm.

.......................10.16.0030 einwalzbare Schachtabdeckung des  
AG
einbauen

5,000 St ....................... .......................10.16.0030 einwalzbare Schachtabdeckung des  
AG
einbauen

5,000 St .......................

Einwalzbare selbstnivellierende Schachtabdeckung des AG
einschl. Adapterring, lichter Durchmesser 62,5 cm,
auf dem Bauhof des AG (Kläranlage Mayen) aufnehmen,
zur Baustelle fördern und einbauen.
Einfache Förderstrecke ca. 5 km.
Schachtabdeckung nach Bauablauf Zug um Zug
auf neue planmäßige Höhe setzen bzw. einwalzen,
in Fläche aus Asphalt.
(In den Bereichen der Neuverlegung zahlen die
Versorger den höhengerechten Einbau selbst).
Zusätzlich benötigte Ausgleichsringe werden gesondert
vergütet.

Einwalzbare selbstnivellierende Schachtabdeckung des AG
einschl. Adapterring, lichter Durchmesser 62,5 cm,
auf dem Bauhof des AG (Kläranlage Mayen) aufnehmen,
zur Baustelle fördern und einbauen.
Einfache Förderstrecke ca. 5 km.
Schachtabdeckung nach Bauablauf Zug um Zug
auf neue planmäßige Höhe setzen bzw. einwalzen,
in Fläche aus Asphalt.
(In den Bereichen der Neuverlegung zahlen die
Versorger den höhengerechten Einbau selbst).
Zusätzlich benötigte Ausgleichsringe werden gesondert
vergütet.

Summe 10.16 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN .......................Summe 10.16 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN .......................
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10.17 BESCHILDERUNG10.17 BESCHILDERUNG

Hinweis neue Beschilderung:Hinweis neue Beschilderung:
Das Liefern und Herstellen der neuen Beschilderung
nur auf Anordnung des AG durchführen.
Das Liefern und Herstellen der neuen Beschilderung
nur auf Anordnung des AG durchführen.

.......................10.17.0010 Bodenhülse (DU-60 mm) lief. u.  
setzen

4,000 St ....................... .......................10.17.0010 Bodenhülse (DU-60 mm) lief. u.  
setzen

4,000 St .......................

Bodenhülse aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt,
mit Deckel, Erdanker und Keil zum Festsetzen des
Schilderpfostens mit Durchmesser Du = 60 mm,
Länge ca. 500 mm liefen und im Zuge der Pflaster-
arbeiten in Nebenflächen der Fahrbahn einbauen.
Hierfür erforderlichen Arbeiten ausführen:
Loch, ca. 30 - 40 cm Durchmesser, Tiefe 50 cm ab
neuer OK ausheben und Hülse mit Anker zentriert
einsetzen und mit Beton C 12/15 umhüllen.
Pflastersteine um bzw. an Hülse beiarbeiten.
Das Schneiden des Pflasters gehört zum Leistungs-
umfang.
Überschüssigen Boden und Aushubmaterial in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.

Bodenhülse aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt,
mit Deckel, Erdanker und Keil zum Festsetzen des
Schilderpfostens mit Durchmesser Du = 60 mm,
Länge ca. 500 mm liefen und im Zuge der Pflaster-
arbeiten in Nebenflächen der Fahrbahn einbauen.
Hierfür erforderlichen Arbeiten ausführen:
Loch, ca. 30 - 40 cm Durchmesser, Tiefe 50 cm ab
neuer OK ausheben und Hülse mit Anker zentriert
einsetzen und mit Beton C 12/15 umhüllen.
Pflastersteine um bzw. an Hülse beiarbeiten.
Das Schneiden des Pflasters gehört zum Leistungs-
umfang.
Überschüssigen Boden und Aushubmaterial in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................10.17.0020 Rohrpfosten liefern und aufstellen,
Pfostenlänge ü. 3,0 bis 3,5 m

4,000 St ....................... .......................10.17.0020 Rohrpfosten liefern und aufstellen,
Pfostenlänge ü. 3,0 bis 3,5 m

4,000 St .......................

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschilder
liefern.  
Rohrpfosten aus Stahl 60,3/2,9 mm, feuerverzinkt.
Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm.
Rohrpfosten aufnehmen und in vorhandene Bodenhülse
aufstellen und befestigen.

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschilder
liefern.  
Rohrpfosten aus Stahl 60,3/2,9 mm, feuerverzinkt.
Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm.
Rohrpfosten aufnehmen und in vorhandene Bodenhülse
aufstellen und befestigen.

.......................10.17.0030 Verkehrsschild = Ronde, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

2,000 St ....................... .......................10.17.0030 Verkehrsschild = Ronde, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

2,000 St .......................

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Ronde, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Ronde, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

.......................10.17.0040 Zulage für Verkehrsschild = Ronde,
in Größe 2

1,000 St ....................... .......................10.17.0040 Zulage für Verkehrsschild = Ronde,
in Größe 2

1,000 St .......................

- wie in der Vorposition beschrieben,
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hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Ronde,
in Größe 2 liefern und anbringen.
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Ronde,
in Größe 2 liefern und anbringen.

.......................10.17.0050 Verkehrsschild = Dreieck, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

1,000 St ....................... .......................10.17.0050 Verkehrsschild = Dreieck, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

1,000 St .......................

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Dreieck, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Dreieck, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

.......................10.17.0060 Zulage für Verkehrsschild = Dreieck,
in Größe 2

1,000 St ....................... .......................10.17.0060 Zulage für Verkehrsschild = Dreieck,
in Größe 2

1,000 St .......................

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Dreieck,
in Größe 2 liefern und anbringen.

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Dreieck,
in Größe 2 liefern und anbringen.

.......................10.17.0070 Verkehrsschild = Quadrat, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

4,000 St ....................... .......................10.17.0070 Verkehrsschild = Quadrat, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

4,000 St .......................

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Quadrat, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Quadrat, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

.......................10.17.0080 Zulage für Verkehrsschild = Quadrat,
in Größe 2

2,000 St ....................... .......................10.17.0080 Zulage für Verkehrsschild = Quadrat,
in Größe 2

2,000 St .......................

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Quadrat,
in Größe 2 liefern und anbringen.

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Quadrat,
in Größe 2 liefern und anbringen.

.......................10.17.0090 Verkehrsschild = Zusatzzeichen Höhe  
1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

3,000 St ....................... .......................10.17.0090 Verkehrsschild = Zusatzzeichen Höhe  
1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

3,000 St .......................

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Zusatzzeichen Höhe 1, einseitig.

Fortsetzung nächste Seite
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Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

.......................10.17.0100 Zulage für Verkehrsschild =  
Zusatzzeichen,
in Höhe 2

1,000 St ....................... .......................10.17.0100 Zulage für Verkehrsschild =  
Zusatzzeichen,
in Höhe 2

1,000 St .......................

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Zusatz-
zeichen, in Höhe 2 liefern und anbringen.

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Zusatz-
zeichen, in Höhe 2 liefern und anbringen.

.......................10.17.0110 Zulage, Verkehrsschild an Mast
anbringen

1,000 St ....................... .......................10.17.0110 Zulage, Verkehrsschild an Mast
anbringen

1,000 St .......................

Zulage für Verkehrsschilder der Größe 1 oder
der Größe 2 an Beleuchtungsmast oder ähnlich
befestigen.
Befestigung mit Schilderhalter aus Aluminium und Stahl-
band aus Edelstahl, Verschraubung aus nicht rostendem
Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
- gilt nur als Zulage zu den Vorpositionen-

Zulage für Verkehrsschilder der Größe 1 oder
der Größe 2 an Beleuchtungsmast oder ähnlich
befestigen.
Befestigung mit Schilderhalter aus Aluminium und Stahl-
band aus Edelstahl, Verschraubung aus nicht rostendem
Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
- gilt nur als Zulage zu den Vorpositionen-

Summe 10.17 BESCHILDERUNG .......................Summe 10.17 BESCHILDERUNG .......................
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10.18 MARKIERUNGEN10.18 MARKIERUNGEN

Hinweis zu endgültiger Weiß-Markierung:Hinweis zu endgültiger Weiß-Markierung:
Die endgültigen Weiß-Mark ierungen sind mindestens in
der Tages- und Nachsichbarkeitsk lasse Q4 / R4 (RW3)
herzustellen. Die Mark ierungsarbeiten sind einschl.
erforderlicher Verkehrssicherung herzustellen.

Die endgültigen Weiß-Mark ierungen sind mindestens in
der Tages- und Nachsichbarkeitsk lasse Q4 / R4 (RW3)
herzustellen. Die Mark ierungsarbeiten sind einschl.
erforderlicher Verkehrssicherung herzustellen.

.......................10.18.0010 Längsmarkierung Typ II herstellen,
Breite 0,12 m

20,000 m ....................... .......................10.18.0010 Längsmarkierung Typ II herstellen,
Breite 0,12 m

20,000 m .......................

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächen-
umrandung als endgültige Markierung herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppel-
strichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff,
nicht spritzbar, als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke = 2 mm.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächen-
umrandung als endgültige Markierung herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppel-
strichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff,
nicht spritzbar, als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke = 2 mm.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................10.18.0020 Sperrflächenmark. Typ I herstellen,
Strichbreite 0,25 m

10,000 m ....................... .......................10.18.0020 Sperrflächenmark. Typ I herstellen,
Strichbreite 0,25 m

10,000 m .......................

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ I herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungsstoffart = Lösemittelarme Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ I herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungsstoffart = Lösemittelarme Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................10.18.0030 Markierungsfläche trocknen 5,000 m2 ....................... .......................10.18.0030 Markierungsfläche trocknen 5,000 m2 .......................
Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

Summe 10.18 MARKIERUNGEN .......................Summe 10.18 MARKIERUNGEN .......................
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10.19 ERSCHWERNISSE10.19 ERSCHWERNISSE

Hinweis Erschwernisse:Hinweis Erschwernisse:
Diese Erschwernisse gelten für alle erforderlichen
Arbeiten an bzw. um Einbauten herum beim Durchführen
von Aufbruch-, Erdbau- und Wiederherstellungsarbeiten.
Die Positionen umfassen sämtliche Erschwernisse für
alle vgl. Arbeitsgänge und werden nur 1x(mal) vergütet.
Die Auszahlung erfolgt nur unter der Voraussetzung,
dass diese nicht anderweitig von einem VU übernommen
werden.

Diese Erschwernisse gelten für alle erforderlichen
Arbeiten an bzw. um Einbauten herum beim Durchführen
von Aufbruch-, Erdbau- und Wiederherstellungsarbeiten.
Die Positionen umfassen sämtliche Erschwernisse für
alle vgl. Arbeitsgänge und werden nur 1x(mal) vergütet.
Die Auszahlung erfolgt nur unter der Voraussetzung,
dass diese nicht anderweitig von einem VU übernommen
werden.

.......................10.19.0010 Erschwernis durch Einbauten 35,000 St ....................... .......................10.19.0010 Erschwernis durch Einbauten 35,000 St .......................
Erschwernis durch Einbauten, jeglicher Art.
Beim Ausführen der Straßen- und Erdbauarbeiten
in Flächen der Fahrbahn und in Nebenflächen.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen,
Schächte, Straßenabläufe oder ähnlich.
Die Erschwernis wird nur 1-mal im vorgesehenen
Ausbaubereich für die bereits vorhandenen und
neue Einbauten abgerechnet.

Erschwernis durch Einbauten, jeglicher Art.
Beim Ausführen der Straßen- und Erdbauarbeiten
in Flächen der Fahrbahn und in Nebenflächen.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen,
Schächte, Straßenabläufe oder ähnlich.
Die Erschwernis wird nur 1-mal im vorgesehenen
Ausbaubereich für die bereits vorhandenen und
neue Einbauten abgerechnet.

Summe 10.19 ERSCHWERNISSE .......................Summe 10.19 ERSCHWERNISSE .......................
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Hinweis zu Sonstigen Arbeiten:Hinweis zu Sonstigen Arbeiten:
Die nachfolgenden Positionen / Arbeiten sind nur auf
gesonderte Anordnung des AG auszuführen.
Die nachfolgenden Positionen / Arbeiten sind nur auf
gesonderte Anordnung des AG auszuführen.

10.20 SONSTIGE ARBEITEN10.20 SONSTIGE ARBEITEN

.......................10.20.0010 Mauerfläche säubern 2,000 m2 ....................... .......................10.20.0010 Mauerfläche säubern 2,000 m2 .......................
Freigelegte Fläche von Hausmauern und Einfriedungen
durch vorsichtiges Abstemmen als Putzuntergrund
vorbereiten und gründlich säubern.
Arbeiten an Einzel- bzw. Kleinflächen bis max. 2 m2
Flächengröße, überwiegend im unteren Sockelbereich.
Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erdarbeiten zur Freilegung werden gesondert vergütet.

Freigelegte Fläche von Hausmauern und Einfriedungen
durch vorsichtiges Abstemmen als Putzuntergrund
vorbereiten und gründlich säubern.
Arbeiten an Einzel- bzw. Kleinflächen bis max. 2 m2
Flächengröße, überwiegend im unteren Sockelbereich.
Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erdarbeiten zur Freilegung werden gesondert vergütet.

.......................10.20.0020 Putz herstellen 2,000 m2 ....................... .......................10.20.0020 Putz herstellen 2,000 m2 .......................
Putz herstellen, An- und Beiputzarbeiten werden nicht  
gesondert berechnet.
Arbeitsgerüste werden nicht gesondert berechnet.
Putz an geraden Wänden als zweilagiger Putz, obere Lage
als Feinputz, abgerieben, Mörtel MG II.
Untergrund mit Spritzvorwurf versehen.
Gesamtdicke des Putzes 2,0 cm.
Gesamthöhe der Putzflächen bis max. 0,5 m.

Putz herstellen, An- und Beiputzarbeiten werden nicht  
gesondert berechnet.
Arbeitsgerüste werden nicht gesondert berechnet.
Putz an geraden Wänden als zweilagiger Putz, obere Lage
als Feinputz, abgerieben, Mörtel MG II.
Untergrund mit Spritzvorwurf versehen.
Gesamtdicke des Putzes 2,0 cm.
Gesamthöhe der Putzflächen bis max. 0,5 m.

.......................10.20.0030 Reparaturmörtel liefern u. einbauen 25,000 kg ....................... .......................10.20.0030 Reparaturmörtel liefern u. einbauen 25,000 kg .......................
Reparaturmörtel, kunststoffvergütet für das Ausbessern
an kleinen Schadstellen in Betonflächen liefern und
einbauen. Mörtel in Säcken zu je 25 kg.

Reparaturmörtel, kunststoffvergütet für das Ausbessern
an kleinen Schadstellen in Betonflächen liefern und
einbauen. Mörtel in Säcken zu je 25 kg.

.......................10.20.0040 Epoxydharzmörtel in Fugen einbauen 25,000 m ....................... .......................10.20.0040 Epoxydharzmörtel in Fugen einbauen 25,000 m .......................
Epoxydharzmörtel auf gesonderte Anordnung des AG
liefern und in schmalen, unregelmäßigen Fugen zwischen
Pflaster (überwiegend Läufersteine) und Mauern,
Gebäuden o.ä. in ca. 2- 5 cm Breite und ca. 4 cm Tiefe  
einbauen.
Farbe: grau oder anthrazit angepasst an Pflasterfarbe.

Epoxydharzmörtel auf gesonderte Anordnung des AG
liefern und in schmalen, unregelmäßigen Fugen zwischen
Pflaster (überwiegend Läufersteine) und Mauern,
Gebäuden o.ä. in ca. 2- 5 cm Breite und ca. 4 cm Tiefe  
einbauen.
Farbe: grau oder anthrazit angepasst an Pflasterfarbe.

Summe 10.20 SONSTIGE ARBEITEN .......................Summe 10.20 SONSTIGE ARBEITEN .......................
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10.21 STUNDENLOHNARBEITEN10.21 STUNDENLOHNARBEITEN

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten:Hinweis zu Stundenlohnarbeiten:
Die nachfolgenden Stundenlohnarbeiten sind nur
auf gesonderte Anordnung des AG auszuführen.
Die nachfolgenden Stundenlohnarbeiten sind nur
auf gesonderte Anordnung des AG auszuführen.

.......................10.21.0010 Verrechn.satz für Baufacharbeiter 8,000 h ....................... .......................10.21.0010 Verrechn.satz für Baufacharbeiter 8,000 h .......................
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Verrechnungssatz für Baufacharbeiter.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Verrechnungssatz für Baufacharbeiter.

.......................10.21.0020 Verrechnungssatz für Bauhelfer 8,000 h ....................... .......................10.21.0020 Verrechnungssatz für Bauhelfer 8,000 h .......................
- wie vor beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Bauhelfer.
- wie vor beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Bauhelfer.

.......................10.21.0030 Verrechnungssatz für Tandemwalze 4,000 h ....................... .......................10.21.0030 Verrechnungssatz für Tandemwalze 4,000 h .......................
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät einschl. Personalkosten.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Verrechnungssatz für Tandemwalze über 6 t.

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät einschl. Personalkosten.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Verrechnungssatz für Tandemwalze über 6 t.

.......................10.21.0040 Verrechnungssatz für Kompressor 4,000 h ....................... .......................10.21.0040 Verrechnungssatz für Kompressor 4,000 h .......................
- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Kompressor
über 5 bis 10 m3/min.

- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Kompressor
über 5 bis 10 m3/min.

.......................10.21.0050 Verrechnungssatz für  
Abbruchhammer

4,000 h ....................... .......................10.21.0050 Verrechnungssatz für  
Abbruchhammer

4,000 h .......................

- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

Fortsetzung nächste Seite
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jedoch hier Verrechnungssatz für Abbruchhammer
bis 30 kg.
jedoch hier Verrechnungssatz für Abbruchhammer
bis 30 kg.

.......................10.21.0060 Verrechnungssatz für Bagger 4,000 h ....................... .......................10.21.0060 Verrechnungssatz für Bagger 4,000 h .......................
- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Bagger über 0,4 bis
1,0 m3.

- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Bagger über 0,4 bis
1,0 m3.

.......................10.21.0070 Verrechnungssatz für Frontlader 4,000 h ....................... .......................10.21.0070 Verrechnungssatz für Frontlader 4,000 h .......................
- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Frontlader,
luftbereift bis 45 kW.

- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Frontlader,
luftbereift bis 45 kW.

.......................10.21.0080 Verrechnungssatz für LKW 4,000 h ....................... .......................10.21.0080 Verrechnungssatz für LKW 4,000 h .......................
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, ins-
besondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten
für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahr-
zeuge).
Verrechnungssatz für LKW-Kipper, ca. 15-20 t Nutzlast.

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, ins-
besondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten
für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahr-
zeuge).
Verrechnungssatz für LKW-Kipper, ca. 15-20 t Nutzlast.

Summe 10.21 STUNDENLOHNARBEITEN .......................Summe 10.21 STUNDENLOHNARBEITEN .......................

Summe 10 STRASSENBAUARBEITEN "AM WITTBENDER  
TOR" .......................Summe 10 STRASSENBAUARBEITEN "AM WITTBENDER  
TOR" .......................
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ALLGEMEINER HINWEIS zu STRASSENBAUARBEITEN:ALLGEMEINER HINWEIS zu STRASSENBAUARBEITEN:
Bei dem Ausbau der Stadtstraße "Stehbach" in Mayen
handelt es sich um einen Vollausbau.
Der Vollausbaubereich befindet sich im Stadtzentrum
von Mayen zwischen den Stadtstraßen "Habsburgring"
(L 82 - Innenstadtring) und "Am Wittbender Tor".
Der Ausbaubereich  "Stehbach" ist über die Anbindung
"Habsburgring (L 82 - Innenstadtring) - Stehbach"
erreichbar.
Die Stadtstraße "Stehbach" fungiert als eine Einbahn-
straße mit dem Anschluss über die Stadtstraße
"Am Wittbender Tor" an den Habsburgrig.

Der Ausbau der Stadtstraße "Stehbach" erfolgt
im Rahmen einer Vollsperrung (siehe auch
Baubeschreibung).

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (angrenzende
beidseitige Bebauung) können nur eingeschränkt
Verdichtungsgeräte zum Einsatz kommen.
Die Verdichtungsenergie der gewählten Gerätschaften
ist also so einzustellen, dass es zu keinen Schäden
an der angrenzenden Bebauung infolge der Verdichtungs-
arbeiten kommen kann.

Bei der Preisbildung der Einheitspreise ist davon
auszugehen, dass es sich bei den LV-Massen in jeder
Position um Gesamtmassen handelt, die sich aus
mehreren Einzelflächen bzw. -massen, verteilt über den
jeweiligen Abrechnungsabschnitt, zusammensetzen.

Vor Bestellung von Baustoffen und Hilfsmaterialien hat
der AN selbst die tatsächlich erforderlichen Mengen
verbindlich zu ermitteln.

Sich aus den o. g. Angaben ergebende Mehrkosten sind
in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

Soweit in den einzelnen LV-Positionen nicht gesondert
angegeben ist, dass der AG einzelne Stoffe liefert,
hat der AN bei allen Positionen sämtliche Baustoffe
zu liefern, auch wenn dies nicht ausdrück lich
angegeben ist.

Fortsetzung nächste Seite
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20 STRASSENBAUARBEITEN "STEHBACH"20 STRASSENBAUARBEITEN "STEHBACH"

20.00 BEWEISSICHERUNG20.00 BEWEISSICHERUNG

HINWEIS zur Beweissicherung:HINWEIS zur Beweissicherung:
Der AN hat im Auftrag des AG ein Beweissicherungs-
verfahren vor Beginn der Bauarbeiten in der Stadtstraße
"Stehbach" durchzuführen.
Das Eigentümerverzeichnis wird dem AN nach Beauftragung
bekanntgegeben.

Der AN hat im Auftrag des AG ein Beweissicherungs-
verfahren vor Beginn der Bauarbeiten in der Stadtstraße
"Stehbach" durchzuführen.
Das Eigentümerverzeichnis wird dem AN nach Beauftragung
bekanntgegeben.

.......................20.00.0010 Beweissicherungsverfahren an  
Häusern
durchführen

1,000 Psch .......................20.00.0010 Beweissicherungsverfahren an  
Häusern
durchführen

1,000 Psch

Beweissicherungsverfahren im unmittelbaren Einfluss-
bereich der Straßenbauarbeiten vor Beginn der Bau-
arbeiten für Gebäude, Außenanlagen und Grundstücke
im Privateigentum, in Abstimmung mit dem Grundstücks-
eigentümer und nach Angabe des AG durchführen.
Durchführung der Beweissicherung durch einen öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen, die Kosten
für den Sachverständigen sind einzurechnen.

Zustand und Beschaffenheit feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern.
Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift
des AG, des AN und der Grundstückseigentümer
anerkannt sein.
Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah.

Anzahl der Ausfertigungen der Protokolle und sonstiger
Dokumentationen 2-fach, Anzahl der Lichtbilder 2-fach
dem AG übergeben.

Die Kosten für das gesamte Beweissicherungsverfahren
sind für den gesamten Baubereich in der Stadtstraße
"Stehbach" und an die Baumaßnahme angrenzende
Bereiche in die Pauschale einzukalkulieren.

Vergütung erfolgt nach Vorlage der Dokumentation der
Beweissicherung vor Baubeginn.

Beweissicherungsverfahren im unmittelbaren Einfluss-
bereich der Straßenbauarbeiten vor Beginn der Bau-
arbeiten für Gebäude, Außenanlagen und Grundstücke
im Privateigentum, in Abstimmung mit dem Grundstücks-
eigentümer und nach Angabe des AG durchführen.
Durchführung der Beweissicherung durch einen öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen, die Kosten
für den Sachverständigen sind einzurechnen.

Zustand und Beschaffenheit feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern.
Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift
des AG, des AN und der Grundstückseigentümer
anerkannt sein.
Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah.

Anzahl der Ausfertigungen der Protokolle und sonstiger
Dokumentationen 2-fach, Anzahl der Lichtbilder 2-fach
dem AG übergeben.

Die Kosten für das gesamte Beweissicherungsverfahren
sind für den gesamten Baubereich in der Stadtstraße
"Stehbach" und an die Baumaßnahme angrenzende
Bereiche in die Pauschale einzukalkulieren.

Vergütung erfolgt nach Vorlage der Dokumentation der
Beweissicherung vor Baubeginn.

HINWEIS zur gesonderten Schlussbeweissicherung:HINWEIS zur gesonderten Schlussbeweissicherung:
Der AN hat auf gesonderte Anweisung bzw. Anordnung

Fortsetzung nächste Seite



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

87Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "STEHB
Unterabschnitt: BEWEISSICHERUNG

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Fortsetzung von vorheriger SeiteFortsetzung von vorheriger Seite

des AG ein Beweissicherungsverfahren nach Abschluss
der Bauarbeiten an Einzelobjekt (-en) durchzuführen.
des AG ein Beweissicherungsverfahren nach Abschluss
der Bauarbeiten an Einzelobjekt (-en) durchzuführen.

.......................20.00.0020 Einzelne Beweissicherung  
durchführen

4,000 St ....................... .......................20.00.0020 Einzelne Beweissicherung  
durchführen

4,000 St .......................

Einzelne Beweissicherung bzw. Beweissicherungsverfahren
auf gesonderte Anordnung bzw. Anweisung des AG nach
Abschluss der Bauarbeiten für Gebäude, Außenanlagen
und Grundstücke im Privateigentum, in Abstimmung mit
dem Grundstückseigentümer und nach Angabe des AG
durchführen.
Durchführung der Beweissicherung durch einen öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen, die Kosten
für den Sachverständigen sind einzurechnen.

Zustand und Beschaffenheit des Schadens feststellen
und dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern.

Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift
des AG, des AN und der Grundstückseigentümer
anerkannt sein.
Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah.
Schlussbeweissicherung spätestens mit der Schluss-
rechnung.

Anzahl der Ausfertigungen der Protokolle und sonstiger
Dokumentationen 2-fach, Anzahl der Lichtbilder 2-fach
dem AG übergeben.

Die Kosten sind für einzelnes Objekt (z. B. Wohn-
gebäude) bzw. Grundstück mit ortsüblicher Bebauung
im Privateigentum einzukalkulieren.

Vergütung erfolgt nach Vorlage der Dokumentation der
Schlussbeweissicherung.

Einzelne Beweissicherung bzw. Beweissicherungsverfahren
auf gesonderte Anordnung bzw. Anweisung des AG nach
Abschluss der Bauarbeiten für Gebäude, Außenanlagen
und Grundstücke im Privateigentum, in Abstimmung mit
dem Grundstückseigentümer und nach Angabe des AG
durchführen.
Durchführung der Beweissicherung durch einen öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen, die Kosten
für den Sachverständigen sind einzurechnen.

Zustand und Beschaffenheit des Schadens feststellen
und dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern.

Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift
des AG, des AN und der Grundstückseigentümer
anerkannt sein.
Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah.
Schlussbeweissicherung spätestens mit der Schluss-
rechnung.

Anzahl der Ausfertigungen der Protokolle und sonstiger
Dokumentationen 2-fach, Anzahl der Lichtbilder 2-fach
dem AG übergeben.

Die Kosten sind für einzelnes Objekt (z. B. Wohn-
gebäude) bzw. Grundstück mit ortsüblicher Bebauung
im Privateigentum einzukalkulieren.

Vergütung erfolgt nach Vorlage der Dokumentation der
Schlussbeweissicherung.

Summe 20.00 BEWEISSICHERUNG .......................Summe 20.00 BEWEISSICHERUNG .......................
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HINWEIS zur Verkehrssicherung an Arbeitsstellen:HINWEIS zur Verkehrssicherung an Arbeitsstellen:
Der AN hat für die gesamte Dauer der Baumaßnahme die
Verkehrssicherung an den Arbeitsstellen zu gewährleisten.

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die
Verkehrssicherung der Arbeitsstellen und die Verkehrs-
führung neben den Baubereichen.

Das Aufstellen und Beseitigen der Verkehrssicherung
an Arbeitsstellen von längerer Dauer erfolgt durch den
Straßenbau.

Das Vorhalten, Warten und Betreiben wird zwischen
dem Straßenbau, dem Kanalbau und dem Leitungsbau
(Wasser, Gas) aufgeteilt.
Die Vergütung hierfür erfolgt entsprechend der Einsatz-
dauer.

Der AN hat für die gesamte Dauer der Baumaßnahme für
den Vollausbaubereich der Stadtstraße
"Stehbach" eine Vollsperrung einzurichten.

Für die Herstellung der Anbindung an die Stadtstraße
"Stehbach" ist die Fahrbahn der Stadtstraße
"Habsburgring" (L 82) geringfügig einzuengen.

Des Weiteren sind vom AN alle Kosten für das Einholen
der verkehrsrechtlichen Anordnung (-en) bzw.
Genehmigung (-en) ink l. Gebühren in die entsprechende
Pauschalposition einzukalkulieren.

Der AN hat für die gesamte Dauer der Baumaßnahme die
Verkehrssicherung an den Arbeitsstellen zu gewährleisten.

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die
Verkehrssicherung der Arbeitsstellen und die Verkehrs-
führung neben den Baubereichen.

Das Aufstellen und Beseitigen der Verkehrssicherung
an Arbeitsstellen von längerer Dauer erfolgt durch den
Straßenbau.

Das Vorhalten, Warten und Betreiben wird zwischen
dem Straßenbau, dem Kanalbau und dem Leitungsbau
(Wasser, Gas) aufgeteilt.
Die Vergütung hierfür erfolgt entsprechend der Einsatz-
dauer.

Der AN hat für die gesamte Dauer der Baumaßnahme für
den Vollausbaubereich der Stadtstraße
"Stehbach" eine Vollsperrung einzurichten.

Für die Herstellung der Anbindung an die Stadtstraße
"Stehbach" ist die Fahrbahn der Stadtstraße
"Habsburgring" (L 82) geringfügig einzuengen.

Des Weiteren sind vom AN alle Kosten für das Einholen
der verkehrsrechtlichen Anordnung (-en) bzw.
Genehmigung (-en) ink l. Gebühren in die entsprechende
Pauschalposition einzukalkulieren.

20.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN20.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN

.......................20.01.0010 Verkehrssicherung läng. Dauer an
Arbeitsstellen "Stehbach" (1.BA)
aufst., beseitigen

1,000 Psch .......................20.01.0010 Verkehrssicherung läng. Dauer an
Arbeitsstellen "Stehbach" (1.BA)
aufst., beseitigen

1,000 Psch

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignal-
anlage, bauliches Leitelement und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Fortsetzung nächste Seite
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Verkehrssicherung an Arbeitsstellen = Ausbau der
Stadtstraße "Stehbach" in Anlehnung an RSA 21.
Zusatz- und StVO- Beschilderungen nach
Regelplan /-plänen der RSA 21 als Grundlage
für das Erstellen der richtigen Pläne durch den AN
für das Einreichen dieser bei der Verkehrsbehörde
zur Genehmigung bzw. Erlangung der
verkehrsrechtlichen Anordnung.
Unterlagen für das Einholen der verkehrsrechtlichen
Anordnung erstellen und bei Bedarf anpassen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen durchführen.
Anfallende Gebühren für das Einholen der verkehrs-
rechtlichen Anordnung sind einzukalkulieren.

Verkehrssicherung nach RSA 21, in Anlehnung
an Regelplan B I/15 (Sperrung einer Straße) für die
Stadtstraße "Stehbach" und in Anlehnung
an Regelplan B II/9 (Sperrung des Gehweges.
Notweg über Fahrbahn geführt - Straße mit geringer
Verkehrsstärke oder in geschwindigkeitsreduziertem
Bereich und mit deutlicher Einengung) für den
Einmündungsbereich "Stehbach - Habsburgring",
angepasst an die Örtlichkeit durchführen.

Länge des Arbeitsbereiches über 75 bis 125 m (1.BA).
Arbeitsstellensicherung umlaufend einschl. ca. 1 m
hohen Quer- und Längsabsperrungen mit Absperr-
schrankengittern (Fußgängerabsperrung).
Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder
in Kraft setzen.
Verkehrssicherung der Arbeitsstellen einschl. aller
im Regelplan angegebener Absperrelemente und StVO-
Beschilderungen.  
Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes nach
Disposition des AN umsetzen.

Die von der Verkehrsbehörde zusätzlich bzw. nachträglich
angeordneten StVO-Beschilderungen werden gesondert
vergütet.

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen = Ausbau der
Stadtstraße "Stehbach" in Anlehnung an RSA 21.
Zusatz- und StVO- Beschilderungen nach
Regelplan /-plänen der RSA 21 als Grundlage
für das Erstellen der richtigen Pläne durch den AN
für das Einreichen dieser bei der Verkehrsbehörde
zur Genehmigung bzw. Erlangung der
verkehrsrechtlichen Anordnung.
Unterlagen für das Einholen der verkehrsrechtlichen
Anordnung erstellen und bei Bedarf anpassen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen durchführen.
Anfallende Gebühren für das Einholen der verkehrs-
rechtlichen Anordnung sind einzukalkulieren.

Verkehrssicherung nach RSA 21, in Anlehnung
an Regelplan B I/15 (Sperrung einer Straße) für die
Stadtstraße "Stehbach" und in Anlehnung
an Regelplan B II/9 (Sperrung des Gehweges.
Notweg über Fahrbahn geführt - Straße mit geringer
Verkehrsstärke oder in geschwindigkeitsreduziertem
Bereich und mit deutlicher Einengung) für den
Einmündungsbereich "Stehbach - Habsburgring",
angepasst an die Örtlichkeit durchführen.

Länge des Arbeitsbereiches über 75 bis 125 m (1.BA).
Arbeitsstellensicherung umlaufend einschl. ca. 1 m
hohen Quer- und Längsabsperrungen mit Absperr-
schrankengittern (Fußgängerabsperrung).
Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder
in Kraft setzen.
Verkehrssicherung der Arbeitsstellen einschl. aller
im Regelplan angegebener Absperrelemente und StVO-
Beschilderungen.  
Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes nach
Disposition des AN umsetzen.

Die von der Verkehrsbehörde zusätzlich bzw. nachträglich
angeordneten StVO-Beschilderungen werden gesondert
vergütet.

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

.......................20.01.0020 Verkehrssicherung für Arbeitsstellen
"Stehbach" (1.BA)
vorhalten, warten, betreiben

120,000 d ....................... .......................20.01.0020 Verkehrssicherung für Arbeitsstellen
"Stehbach" (1.BA)
vorhalten, warten, betreiben

120,000 d .......................

Fortsetzung nächste Seite
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Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert
vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit.
Verkehrssicherung während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Stehbach" (1.BA).

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert
vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit.
Verkehrssicherung während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Stehbach" (1.BA).

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

.......................20.01.0030 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
"Stehbach" (1.BA)

120,000 d ....................... .......................20.01.0030 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
"Stehbach" (1.BA)

120,000 d .......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung
zu erfassen und zu dokumentieren.
Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und
dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle für alle Verkehrssicherungsmaßnahmen
an Arbeitsstellen während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Stehbach" (1.BA)
durchführen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich. Kontrolle durch elektronische oder
schriftliche Dokumentation. Wöchentliche Übergabe
der Protokolle an AG.

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung
zu erfassen und zu dokumentieren.
Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und
dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle für alle Verkehrssicherungsmaßnahmen
an Arbeitsstellen während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Stehbach" (1.BA)
durchführen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich. Kontrolle durch elektronische oder
schriftliche Dokumentation. Wöchentliche Übergabe
der Protokolle an AG.

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

.......................20.01.0040 Verkehrssicherung läng. Dauer an
Arbeitsstellen "Stehbach" aufst.,
beseitigen (2.BA)

1,000 Psch .......................20.01.0040 Verkehrssicherung läng. Dauer an
Arbeitsstellen "Stehbach" aufst.,
beseitigen (2.BA)

1,000 Psch

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignal-
anlage, bauliches Leitelement und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
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Verkehrssicherung an Arbeitsstellen = Ausbau der
Stadtstraße "Stehbach" in Anlehnung an RSA 21.
Zusatz- und StVO- Beschilderungen nach
Regelplan /-plänen der RSA 21 als Grundlage
für das Erstellen der richtigen Pläne durch den AN
für das Einreichen dieser bei der Verkehrsbehörde
zur Genehmigung bzw. Erlangung der
verkehrsrechtlichen Anordnung.
Unterlagen für das Einholen der verkehrsrechtlichen
Anordnung erstellen und bei Bedarf anpassen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen durchführen.
Anfallende Gebühren für das Einholen der verkehrs-
rechtlichen Anordnung sind einzukalkulieren.

Verkehrssicherung nach RSA 21, in Anlehnung
an Regelplan B I/15 (Sperrung einer Straße) für die
Stadtstraße "Stehbach",
angepasst an die Örtlichkeit durchführen.

Länge des Arbeitsbereiches über 75 bis 100 m (2.BA).
Arbeitsstellensicherung umlaufend einschl. ca. 1 m
hohen Quer- und Längsabsperrungen mit Absperr-
schrankengittern (Fußgängerabsperrung).
Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder
in Kraft setzen.
Verkehrssicherung der Arbeitsstellen einschl. aller
im Regelplan angegebener Absperrelemente und StVO-
Beschilderungen.  
Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes nach
Disposition des AN umsetzen.

Die von der Verkehrsbehörde zusätzlich bzw. nachträglich
angeordneten StVO-Beschilderungen werden gesondert
vergütet.

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen = Ausbau der
Stadtstraße "Stehbach" in Anlehnung an RSA 21.
Zusatz- und StVO- Beschilderungen nach
Regelplan /-plänen der RSA 21 als Grundlage
für das Erstellen der richtigen Pläne durch den AN
für das Einreichen dieser bei der Verkehrsbehörde
zur Genehmigung bzw. Erlangung der
verkehrsrechtlichen Anordnung.
Unterlagen für das Einholen der verkehrsrechtlichen
Anordnung erstellen und bei Bedarf anpassen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen durchführen.
Anfallende Gebühren für das Einholen der verkehrs-
rechtlichen Anordnung sind einzukalkulieren.

Verkehrssicherung nach RSA 21, in Anlehnung
an Regelplan B I/15 (Sperrung einer Straße) für die
Stadtstraße "Stehbach",
angepasst an die Örtlichkeit durchführen.

Länge des Arbeitsbereiches über 75 bis 100 m (2.BA).
Arbeitsstellensicherung umlaufend einschl. ca. 1 m
hohen Quer- und Längsabsperrungen mit Absperr-
schrankengittern (Fußgängerabsperrung).
Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder
in Kraft setzen.
Verkehrssicherung der Arbeitsstellen einschl. aller
im Regelplan angegebener Absperrelemente und StVO-
Beschilderungen.  
Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes nach
Disposition des AN umsetzen.

Die von der Verkehrsbehörde zusätzlich bzw. nachträglich
angeordneten StVO-Beschilderungen werden gesondert
vergütet.

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergütet.

.......................20.01.0050 Verkehrssicherung für Arbeitsstellen
vorhalten, warten, betreiben (2.BA)

110,000 d ....................... .......................20.01.0050 Verkehrssicherung für Arbeitsstellen
vorhalten, warten, betreiben (2.BA)

110,000 d .......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert
vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
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Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit.
Verkehrssicherung während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Stehbach" (2.BA).

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit.
Verkehrssicherung während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Stehbach" (2.BA).

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

.......................20.01.0060 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
"Stehbach" (2.BA)

110,000 d ....................... .......................20.01.0060 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung
"Stehbach" (2.BA)

110,000 d .......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung
zu erfassen und zu dokumentieren.
Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und
dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle für alle Verkehrssicherungsmaßnahmen
an Arbeitsstellen während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Stehbach" (2.BA)
durchführen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich. Kontrolle durch elektronische oder
schriftliche Dokumentation. Wöchentliche Übergabe
der Protokolle an AG.

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung
zu erfassen und zu dokumentieren.
Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und
dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle für alle Verkehrssicherungsmaßnahmen
an Arbeitsstellen während der Straßenbauarbeiten
in der Stadtstraße "Stehbach" (2.BA)
durchführen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich. Kontrolle durch elektronische oder
schriftliche Dokumentation. Wöchentliche Übergabe
der Protokolle an AG.

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

Hinweis zu Absperrgeräten, Schilder:Hinweis zu Absperrgeräten, Schilder:
Nur der Einsatz zusätzlicher nicht im Regelplan der
RSA 21 enthaltenen Absperrgeräte und Baustellen-
Beschilderungen wird sofern erforderlich seitens
des AG gesondert angeordnet und gemäß den folgenden
Positionen vergütet.

Nur der Einsatz zusätzlicher nicht im Regelplan der
RSA 21 enthaltenen Absperrgeräte und Baustellen-
Beschilderungen wird sofern erforderlich seitens
des AG gesondert angeordnet und gemäß den folgenden
Positionen vergütet.

.......................20.01.0070 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Leitbake beidseit., Folie Kl. RA2

10,000 St ....................... .......................20.01.0070 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Leitbake beidseit., Folie Kl. RA2

10,000 St .......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
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Leitbake Größe 1000x250 mm, Schraffen doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Leitbake Größe 1000x250 mm, Schraffen doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................20.01.0080 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Leitbake beidseit., Folie Kl. RA2,
mit Aufbaulicht, Versorg.n.Wahl AN

4,000 St ....................... .......................20.01.0080 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Leitbake beidseit., Folie Kl. RA2,
mit Aufbaulicht, Versorg.n.Wahl AN

4,000 St .......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm, Schraffen doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit Richtstrahler als Aufbaulicht,
Aufbaulicht als Dauer- oder Blicklicht, ein- oder
zweiseitig (WL1 oder WL2).
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm, Schraffen doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit Richtstrahler als Aufbaulicht,
Aufbaulicht als Dauer- oder Blicklicht, ein- oder
zweiseitig (WL1 oder WL2).
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................20.01.0090 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
mit Tastleiste

6,000 St ....................... .......................20.01.0090 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
mit Tastleiste

6,000 St .......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit Tastleiste.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit Tastleiste.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................20.01.0100 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
3 Strah.eins.gelb und mit Tastleiste,
Versorg.n.Wahl AN

2,000 St ....................... .......................20.01.0100 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
3 Strah.eins.gelb und mit Tastleiste,
Versorg.n.Wahl AN

2,000 St .......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
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Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
Mit Tastleiste.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
Mit Tastleiste.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................20.01.0110 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
5 Strah.eins.rot und mit Tastleiste,
Versorg.n.Wahl AN

4,000 St ....................... .......................20.01.0110 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000, Folie Kl. RA2,
5 Strah.eins.rot und mit Tastleiste,
Versorg.n.Wahl AN

4,000 St .......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.
Mit Tastleiste.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.
Mit Tastleiste.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................20.01.0120 Verkehrsschild aufb.,abb.u.vorh.
Ronde,Dreie.,Quad., Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

8,000 St ....................... .......................20.01.0120 Verkehrsschild aufb.,abb.u.vorh.
Ronde,Dreie.,Quad., Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

8,000 St .......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.  
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.  
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................20.01.0130 Verkehrsschild aufb.,abb.u.vorh.
VZ 1000-__, in Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

6,000 St ....................... .......................20.01.0130 Verkehrsschild aufb.,abb.u.vorh.
VZ 1000-__, in Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

6,000 St .......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.  
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = VZ 1000-__, Zusatzzeichen jeder Art.
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Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................20.01.0140 Zulage Verkehrsschild lief.u.befest.
als Zusatzschild bis Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

4,000 St ....................... .......................20.01.0140 Zulage Verkehrsschild lief.u.befest.
als Zusatzschild bis Größe 2,
Retroreflkt. RA2, Höhe 2,20 m

4,000 St .......................

Zulage für Verkehrsschild liefern und befestigen,
gilt als Zulage zu den Vorpositionen für zusätzliche
Schilder bzw. Schilder ergänzen.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen
anpassen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat oder
Zusatzschild, bis Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

Zulage für Verkehrsschild liefern und befestigen,
gilt als Zulage zu den Vorpositionen für zusätzliche
Schilder bzw. Schilder ergänzen.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen.
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen
anpassen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach  
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat oder
Zusatzschild, bis Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit = gesamte Bauzeit.

.......................20.01.0150 Verkehrsschild verändern,
Schild Größe 2, Aufstellh. ü. 2 m,
a./i.Kraft setzen

8,000 St ....................... .......................20.01.0150 Verkehrsschild verändern,
Schild Größe 2, Aufstellh. ü. 2 m,
a./i.Kraft setzen

8,000 St .......................

Vorhandenes Verkehrsschild verändern.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Verkehrsschild Größe 2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
Verkehrsschild außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsschild außer Kraft setzen mit rückstands-
freiem und retroreflektierendem Klebeband oder durch
Abdecken.

Vorhandenes Verkehrsschild verändern.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Verkehrsschild Größe 2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
Verkehrsschild außer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsschild außer Kraft setzen mit rückstands-
freiem und retroreflektierendem Klebeband oder durch
Abdecken.

Summe 20.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN .......................Summe 20.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN .......................
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.......................20.02.0010 Baustelle einrichten 1,000 Psch .......................20.02.0010 Baustelle einrichten 1,000 Psch
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Die Auszahlung der Pauschale erfolgt dem Fertig-
stellungsgrad der Gesamtmaßnahme entsprechend,
bezogen auf die Auftragssumme.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.
Die Auszahlung der Pauschale erfolgt dem Fertig-
stellungsgrad der Gesamtmaßnahme entsprechend,
bezogen auf die Auftragssumme.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

.......................20.02.0020 Baustelle räumen 1,000 Psch .......................20.02.0020 Baustelle räumen 1,000 Psch
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

.......................20.02.0030 Vermessungsarbeiten,
örtliche Absteckung durchführen

1,000 Psch .......................20.02.0030 Vermessungsarbeiten,
örtliche Absteckung durchführen

1,000 Psch

Der AG stellt dem AN, gemäß VOB/B §3, DIN 1961,
alle Hauptachsen und Fahrbahnränder analog und digital
(Achsberechnung, ASCII-Format) zur Verfügung.
Weiterhin erhält der AN einen Ausführungslageplan als
DXF-Datei und als Papierplot.

Fortsetzung nächste Seite



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

97Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "STEHB
Unterabschnitt: BAUSTELLENEINR., BAUBEG

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Fortsetzung von vorheriger SeiteFortsetzung von vorheriger Seite

Darin enthalten ist die Lage und Höhe der örtlichen
Polygonpunkte einschließlich der dazugehörigen
Koordinaten.
Zur Verdichtung dienende Kleinpunkte der Achsen
(z.B. Radien, Aufweitungen usw.) sind aus den digitalen
Unterlagen für die örtliche Absteckung abzugreifen.
Insbesondere Flächenbauwerke (Pflanzbeete, Park- und
sonstige Plätze) sind auf gleiche Weise zu bearbeiten.
Der AN hat hiernach sowohl die Haupt- als auch die
Randachsen mit Höhenantrag koordinatenmäßig
Zug um Zug je nach Baufortschritt abzustecken.
Die vorgegebenen Höhen sind insbesondere in
Einmündungsbereichen durch den AN bei Bedarf
zu optimieren und mit dem AG abzustimmen.
Die komplette vom AN durchgeführte Absteckung ist
vor der Ausführung weiterer Arbeiten von der Bauleitung
abnehmen zu lassen.

Die Leistung dieser Position umfasst:
Absteckung der o.g. Punkte in der Örtlichkeit.
Das Aufbereiten zusätzlicher Kleinpunkte für die
örtliche Absteckung.
Alle erforderlichen Absteckmaterialien (z.B. Nägel,
Pflöcke, Eisenpinnen, usw.)
Vorhalten der Vermessungsgeräte, Bedienungspersonal.

Darin enthalten ist die Lage und Höhe der örtlichen
Polygonpunkte einschließlich der dazugehörigen
Koordinaten.
Zur Verdichtung dienende Kleinpunkte der Achsen
(z.B. Radien, Aufweitungen usw.) sind aus den digitalen
Unterlagen für die örtliche Absteckung abzugreifen.
Insbesondere Flächenbauwerke (Pflanzbeete, Park- und
sonstige Plätze) sind auf gleiche Weise zu bearbeiten.
Der AN hat hiernach sowohl die Haupt- als auch die
Randachsen mit Höhenantrag koordinatenmäßig
Zug um Zug je nach Baufortschritt abzustecken.
Die vorgegebenen Höhen sind insbesondere in
Einmündungsbereichen durch den AN bei Bedarf
zu optimieren und mit dem AG abzustimmen.
Die komplette vom AN durchgeführte Absteckung ist
vor der Ausführung weiterer Arbeiten von der Bauleitung
abnehmen zu lassen.

Die Leistung dieser Position umfasst:
Absteckung der o.g. Punkte in der Örtlichkeit.
Das Aufbereiten zusätzlicher Kleinpunkte für die
örtliche Absteckung.
Alle erforderlichen Absteckmaterialien (z.B. Nägel,
Pflöcke, Eisenpinnen, usw.)
Vorhalten der Vermessungsgeräte, Bedienungspersonal.

.......................20.02.0040 Arbeiten zur Müllentsorgung (anteilig) 1,000 Psch .......................20.02.0040 Arbeiten zur Müllentsorgung (anteilig) 1,000 Psch

Der AN hat entsprechend dem Baufortschritt die
vorhandenen Müllgefäße aller von der Baumaßnahme
betroffenen Anlieger insbesondere in der Stadtstraße
"Stehbach" und der von der Baumaßnahme ggfls.
beeinträchtigten benachbarten Anliegergrundstücke
aufzunehmen und so umzustellen, dass die Anlieger
Ihren Müll ständig gefahrlos entsorgen können.
Des Weiteren ist die Leerung der o.g. Müllcontainer
während der gesamten Bauzeit zu ermöglichen.
Der AN hat hierzu insbesondere an den jeweiligen
Abfuhrtagen die Müllcontainer an geeignete Stellen
innerhalb und soweit erforderlich auch außerhalb
des Baubereichs zu transportieren,
an die das Entsorgungsunternehmen anfahren kann,
und anschließend diese wieder an die Sammelstellen
zurückzufahren.
Nach Entleerung Behälter unverzüglich wieder zum
Eigentümer zurückfördern.
Die Pauschale gilt für das gesamte Baufeld im Zuge

Fortsetzung nächste Seite
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der Straßenbauarbeiten und über die gesamte Bauzeit.

Hinweis:
Aufrechterhaltung der Müllabfuhr während der kompletten
Bauzeit im Ausbaubereich "Stehbach",
hier befinden sich ca. 24 bis 26 Wohnhäuser (teilweise
Mehrfamilienhäuser).
Termine für Abfallentsorgung sind dem örtlichen Abfall-
kalender der Stadt Mayen zu entnehmen.

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

der Straßenbauarbeiten und über die gesamte Bauzeit.

Hinweis:
Aufrechterhaltung der Müllabfuhr während der kompletten
Bauzeit im Ausbaubereich "Stehbach",
hier befinden sich ca. 24 bis 26 Wohnhäuser (teilweise
Mehrfamilienhäuser).
Termine für Abfallentsorgung sind dem örtlichen Abfall-
kalender der Stadt Mayen zu entnehmen.

Hier: Die Leistung ist anteilig für den Straßenbau
einzukalkulieren.

.......................20.02.0050 Anrampungen für Häusereingänge  
und
Zufahrten herstellen, vorhalten und
zurückbauen (Zulage)

150,000 m ....................... .......................20.02.0050 Anrampungen für Häusereingänge  
und
Zufahrten herstellen, vorhalten und
zurückbauen (Zulage)

150,000 m .......................

Anrampungen (Höhe bis 0,5 m, Breite ca. 1,0 - 2,0 m)
zur Aufrechterhaltung der Häuserzugänge bzw. Anlieger-
zufahrten oder ähnlich herstellen, vorhalten und
zurückbauen.
Herstellen der Anrampungen in Kleinbaulängen und aus
Material der vorhandenen oder gelieferten Tragschicht
ohne Bindemittel (Frostschutzschicht). Material im
Baufeldbereich aufnehmen und Anrampungen herstellen.
Die Anrampungen je nach Baufortschritt herstellen,
unterhalten und zurückbauen.
Abgerechnet wird nur 1-mal pro Anrampung unabhängig
von der Anzahl der ggfls. durch die Ausführung
bedingten Rückbau- und Wiederherstellungsarbeiten an
der Anrampung.
Der Einsatz der Anrampung gilt für die Gesamtdauer der
Baumaßnahme, ab Beginn Rückbau bis Fertigstellung
der Oberflächenbefestigung.

Anrampungen (Höhe bis 0,5 m, Breite ca. 1,0 - 2,0 m)
zur Aufrechterhaltung der Häuserzugänge bzw. Anlieger-
zufahrten oder ähnlich herstellen, vorhalten und
zurückbauen.
Herstellen der Anrampungen in Kleinbaulängen und aus
Material der vorhandenen oder gelieferten Tragschicht
ohne Bindemittel (Frostschutzschicht). Material im
Baufeldbereich aufnehmen und Anrampungen herstellen.
Die Anrampungen je nach Baufortschritt herstellen,
unterhalten und zurückbauen.
Abgerechnet wird nur 1-mal pro Anrampung unabhängig
von der Anzahl der ggfls. durch die Ausführung
bedingten Rückbau- und Wiederherstellungsarbeiten an
der Anrampung.
Der Einsatz der Anrampung gilt für die Gesamtdauer der
Baumaßnahme, ab Beginn Rückbau bis Fertigstellung
der Oberflächenbefestigung.

.......................20.02.0060 Baustellenzaun aus  
Metallgitterelementen

40,000 m ....................... .......................20.02.0060 Baustellenzaun aus  
Metallgitterelementen

40,000 m .......................

Baustellenzaun aus Metallgitterelementen mit Betonfuß-
platten antransportieren, aufstellen, für die Dauer der
gesamten Bauzeit vorhalten, eventuell während der
Bauausführung je nach Baufortschritt verschieben,
abbauen und abtransportieren.
Die einzelnen Elemente sind gegen Ausheben zu sichern.
Zaunhöhe mindestens 2,0 m.
Baustellenzaun nur auf eine gesonderte Anordnung des AG
auf Baustelle liefern, auf- und abbauen.

Baustellenzaun aus Metallgitterelementen mit Betonfuß-
platten antransportieren, aufstellen, für die Dauer der
gesamten Bauzeit vorhalten, eventuell während der
Bauausführung je nach Baufortschritt verschieben,
abbauen und abtransportieren.
Die einzelnen Elemente sind gegen Ausheben zu sichern.
Zaunhöhe mindestens 2,0 m.
Baustellenzaun nur auf eine gesonderte Anordnung des AG
auf Baustelle liefern, auf- und abbauen.
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.......................20.02.0070 Lastplattenversuche mit Auswertung  
durchführen

12,000 St ....................... .......................20.02.0070 Lastplattenversuche mit Auswertung  
durchführen

12,000 St .......................

Lastplattendruckversuche als Kontrollprüfung des AG
auf der OK-Planum (Vollausbau) bzw. der verdichteten
OK Frostschutz- oder OK Schottertragschicht durch ein
zugelassenes, unabhängiges Labor (Institut für Erd- und
Grundbau) durchführen.
Die erforderlichen Lastplattendruckversuche sind nach
Angabe der Bauleitung durchzuführen.
Das Angebot umfasst alle Arbeiten und Auswertungen
des zuständigen Labors, Stellung der Hilfskräfte und
des erforderlichen Gegengewichtes.
Es werden als Abrechnungsgrundlage nur Kontroll-
prüfungen anerkannt, welche die entsprechenden Werte
erfüllen, wenn der jeweils geforderte EV2- und
Verhältniswert erreicht wird, bzw. der Laborbericht,
nach Durchführung von Zusatzmaßnahmen, das Erreichen
der geforderten Werte sicher erkennen lässt.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche Planum
mindestens 40 MPa (bei Untergrundverbesserung 60 MPa)
und auf der Oberfläche Frostschutzschicht
(Schottertragschicht) mindestens 120 MPa (150 MPa)
je nach Anforderung.

Lastplattendruckversuche als Kontrollprüfung des AG
auf der OK-Planum (Vollausbau) bzw. der verdichteten
OK Frostschutz- oder OK Schottertragschicht durch ein
zugelassenes, unabhängiges Labor (Institut für Erd- und
Grundbau) durchführen.
Die erforderlichen Lastplattendruckversuche sind nach
Angabe der Bauleitung durchzuführen.
Das Angebot umfasst alle Arbeiten und Auswertungen
des zuständigen Labors, Stellung der Hilfskräfte und
des erforderlichen Gegengewichtes.
Es werden als Abrechnungsgrundlage nur Kontroll-
prüfungen anerkannt, welche die entsprechenden Werte
erfüllen, wenn der jeweils geforderte EV2- und
Verhältniswert erreicht wird, bzw. der Laborbericht,
nach Durchführung von Zusatzmaßnahmen, das Erreichen
der geforderten Werte sicher erkennen lässt.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche Planum
mindestens 40 MPa (bei Untergrundverbesserung 60 MPa)
und auf der Oberfläche Frostschutzschicht
(Schottertragschicht) mindestens 120 MPa (150 MPa)
je nach Anforderung.

.......................20.02.0080 Fotodokumentation Ausführung 100,000 St ....................... .......................20.02.0080 Fotodokumentation Ausführung 100,000 St .......................

Digitale Fotos zur Dokumentation von wichtigen Motiven
wie Leitungslagen, Schäden, Besonderheiten
im Untergrund usw. im JPG-Format anfertigen.
Die Datenträger und Fotos sind sortiert und mit Angabe
von Lage und Datum der Bauleitung zeitnah zu übergeben.

In jedem Fall sind folgende Motive festzuhalten:
alle nach dem Einbau nicht mehr sichtbaren
Leitungen (z. B. Beleuchtungskabel, Anschlussleitungen
der Straßenabläufe) usw. sind diese vor dem Verfüllen
auf Fotos festzuhalten, so dass deren Lage,
Anzahl der Bögen, Passstücke usw. erkennbar ist.

Es sind Bilder von der Straße (Übersicht) und dann
Bilder von den Leitungen zu erstellen. Die Bilder sind
eindeutig zu beschriften (z.B. Straßenablauf am
Whs Nr. 10 links neben Eingang bei Station 15,00 m).

Eine Vergütung der o.a. Positionen erfolgt nur, wenn
die Arbeiten durch Fotos belegt wurden.

Es werden nur Fotos vergütet, die nach Auffassung der
Bauleitung für die Abrechnung oder die Dokumentation
relevant sind.
Bei Überschreitung der ausgeschriebenen Menge besteht
ein Vergütungsanspruch nur nach vorheriger Zustimmung

Fortsetzung nächste Seite
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der Bauleitung.

Hierüber ist eine Dokumentation anzulegen und dem AG
1-fach in digitaler Form auf DVD im jpg-Format, doc-
bzw. pdf-Format zu übergeben.

Vergütet wird jedes aussagekräftige Foto.

der Bauleitung.

Hierüber ist eine Dokumentation anzulegen und dem AG
1-fach in digitaler Form auf DVD im jpg-Format, doc-
bzw. pdf-Format zu übergeben.

Vergütet wird jedes aussagekräftige Foto.

Summe 20.02 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN .......................Summe 20.02 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN .......................
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20.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN20.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN

Hinweis alte Markierungen entfernen:Hinweis alte Markierungen entfernen:
Vorhandene Mark ierungen im Bereich der Fahrbahn,
auf Fahrbahndecke aufgelegt, entfernen.
Vorhandene Mark ierungen im Bereich der Fahrbahn,
auf Fahrbahndecke aufgelegt, entfernen.

.......................20.03.0010 Längsmarkierung entfernen,
Breite 0,12 m, Plastikmasse

12,000 m2 ....................... .......................20.03.0010 Längsmarkierung entfernen,
Breite 0,12 m, Plastikmasse

12,000 m2 .......................

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich oder unterbrochener Strich,
in Teillängen, Markierung jeglicher Art.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht aufgelegt.
Entfernen ohne Erneuerung der Markierung.
Entfernen nach Wahl des AN.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich oder unterbrochener Strich,
in Teillängen, Markierung jeglicher Art.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht aufgelegt.
Entfernen ohne Erneuerung der Markierung.
Entfernen nach Wahl des AN.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

.......................20.03.0020 Asphaltbefestigung trennen,
durch Schneiden, Dicke ü. 15-30 cm

10,000 m ....................... .......................20.03.0020 Asphaltbefestigung trennen,
durch Schneiden, Dicke ü. 15-30 cm

10,000 m .......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Zur Herstellung
des Übergangs in Asphaltbefestigung der Fahrbahn
von Fläche alt zu neu.
Trennen durch Nass-Schneiden.
Beim Trennen anfallendes Material, einschl.
Rückschnittreste, aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 15 bis 30 cm.

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Zur Herstellung
des Übergangs in Asphaltbefestigung der Fahrbahn
von Fläche alt zu neu.
Trennen durch Nass-Schneiden.
Beim Trennen anfallendes Material, einschl.
Rückschnittreste, aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 15 bis 30 cm.

.......................20.03.0030 Asphaltbefestigung aufn., verwerten,
Flächen = Fahrbahn

150,000 m3 ....................... .......................20.03.0030 Asphaltbefestigung aufn., verwerten,
Flächen = Fahrbahn

150,000 m3 .......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flächen = Fahrbahn der Stadtstraße "Stehbach".
Dicke der Asphaltbefestigung über 15 bis 30 cm,
Asphaltbefestigung nicht belastet (pechfrei),
Verwertungsklasse A für Wiederverwendung.
Abfallschlüsselnummer AVV 170302 für Entsorgung.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird aufgenommene Fläche x mittlere Dicke.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flächen = Fahrbahn der Stadtstraße "Stehbach".
Dicke der Asphaltbefestigung über 15 bis 30 cm,
Asphaltbefestigung nicht belastet (pechfrei),
Verwertungsklasse A für Wiederverwendung.
Abfallschlüsselnummer AVV 170302 für Entsorgung.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird aufgenommene Fläche x mittlere Dicke.

HINWEIS zu Asphaltaufbrucharbeiten:HINWEIS zu Asphaltaufbrucharbeiten:
Die vorhandene Asphaltbefestigung im Fahrbahnbereich
der Stehbach in Höhe der Brückenstraße ist überwiegend
pechhaltig belastet.
Direkt unterhalb der Asphaltbefestigung ist die vorhandene
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Frostschutzschicht ca. 10 cm dick  auch als pechhaltig
eingestuft (siehe auch Baugrunderkundung des AG
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).

Frostschutzschicht ca. 10 cm dick  auch als pechhaltig
eingestuft (siehe auch Baugrunderkundung des AG
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).

.......................20.03.0040 Pechhaltige Asphaltbefestigung und
Tragschicht ohne Bindemittel aufn.,
und abtransportieren

100,000 t ....................... .......................20.03.0040 Pechhaltige Asphaltbefestigung und
Tragschicht ohne Bindemittel aufn.,
und abtransportieren

100,000 t .......................

Pechhaltige Asphaltbefestigung inkl. der darunter
belasteten Tragschicht ohne Bindemittel im Bereich
der Fahrbahn der Stadtstraße Stehbach in Höhe der
Brückenstraße aufnehmen,

auf LKW des AN laden, fachgerecht zur Deponie
"Eiterköpfe" bei Ochtendung abtransportieren und dort
nach Vorgabe der Deponie einer Verwertung zuführen.
Dicke der pechhaltigen Asphaltbefestigung 5 bis 10 cm,
Dicke der belasteten ungebundenen Tragschicht ca. 10 cm,
Gesamtaufbruch bzw. Gesamtabtragdicke bis 20 cm.

Bodenanalyse nach Unterlagen des AG, siehe auch  
Aufschlüsse Erkundungsstelle FB3 + FB4
(Bodengutachten, SBT).
Abfallschlüsselnummer AVV 170301* für Entsorgung.

Das Material ist vom übrigen Aufbruchgut getrennt  
aufzunehmen und während des Transportes mit
Abdeckplane (-en) gegen Niederschlag zu schützen.
Einfache Förderstrecke ca. 20 km.
Für den Transport von pechhaltigem Straßenaufbruch ist
eine Genehmigung der SGDN erforderlich, die vor Beginn
der Arbeiten dem AG vorzulegen ist.
Der AN hat dem AG die geplante Entsorgung ca. 3 Tage
im Voraus anzuzeigen. Der AG beantragt dann bei der
Deponie die Anfertigung eines Deklarationsscheins, der
dem AN vor Antritt der Entsorgung kostenfrei übergeben
wird.
Die an den Betreiber der Deponie zu zahlenden
Deponiegebühren trägt der AG.
Der AN hat bei der Beantragung und Ausfüllung des
Deklarationsscheins entsprechend mitzuwirken.
Abgerechnet wird nur über Originalwiegescheine
der Deponie.

Pechhaltige Asphaltbefestigung inkl. der darunter
belasteten Tragschicht ohne Bindemittel im Bereich
der Fahrbahn der Stadtstraße Stehbach in Höhe der
Brückenstraße aufnehmen,

auf LKW des AN laden, fachgerecht zur Deponie
"Eiterköpfe" bei Ochtendung abtransportieren und dort
nach Vorgabe der Deponie einer Verwertung zuführen.
Dicke der pechhaltigen Asphaltbefestigung 5 bis 10 cm,
Dicke der belasteten ungebundenen Tragschicht ca. 10 cm,
Gesamtaufbruch bzw. Gesamtabtragdicke bis 20 cm.

Bodenanalyse nach Unterlagen des AG, siehe auch  
Aufschlüsse Erkundungsstelle FB3 + FB4
(Bodengutachten, SBT).
Abfallschlüsselnummer AVV 170301* für Entsorgung.

Das Material ist vom übrigen Aufbruchgut getrennt  
aufzunehmen und während des Transportes mit
Abdeckplane (-en) gegen Niederschlag zu schützen.
Einfache Förderstrecke ca. 20 km.
Für den Transport von pechhaltigem Straßenaufbruch ist
eine Genehmigung der SGDN erforderlich, die vor Beginn
der Arbeiten dem AG vorzulegen ist.
Der AN hat dem AG die geplante Entsorgung ca. 3 Tage
im Voraus anzuzeigen. Der AG beantragt dann bei der
Deponie die Anfertigung eines Deklarationsscheins, der
dem AN vor Antritt der Entsorgung kostenfrei übergeben
wird.
Die an den Betreiber der Deponie zu zahlenden
Deponiegebühren trägt der AG.
Der AN hat bei der Beantragung und Ausfüllung des
Deklarationsscheins entsprechend mitzuwirken.
Abgerechnet wird nur über Originalwiegescheine
der Deponie.

.......................20.03.0050 Asphaltbefestigung aufn., verwerten,
Flächen = Gehweg

4,000 m3 ....................... .......................20.03.0050 Asphaltbefestigung aufn., verwerten,
Flächen = Gehweg

4,000 m3 .......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flächen = Gehweg der Stadtstraße "Stehbach".
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Dicke der Asphaltbefestigung über 5 bis 15 cm,
Asphaltbefestigung nicht belastet (pechfrei),
Verwertungsklasse A für Wiederverwendung.
Abfallschlüsselnummer AVV 170302 für Entsorgung.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird aufgenommene Fläche x mittlere Dicke.

Dicke der Asphaltbefestigung über 5 bis 15 cm,
Asphaltbefestigung nicht belastet (pechfrei),
Verwertungsklasse A für Wiederverwendung.
Abfallschlüsselnummer AVV 170302 für Entsorgung.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird aufgenommene Fläche x mittlere Dicke.

.......................20.03.0060 Asphaltbefestigung trennen,
durch Schneiden, Dicke ü. 5-15 cm

10,000 m ....................... .......................20.03.0060 Asphaltbefestigung trennen,
durch Schneiden, Dicke ü. 5-15 cm

10,000 m .......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Zur Herstellung
des Übergangs in Asphaltbefestigung der Hofzufahrt,
Durchfahrt oder ähnlich von Fläche alt zu neu.
Trennen durch Nass-Schneiden.
Beim Trennen anfallendes Material, einschl.
Rückschnittreste, aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 5 bis 15 cm.

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Zur Herstellung
des Übergangs in Asphaltbefestigung der Hofzufahrt,
Durchfahrt oder ähnlich von Fläche alt zu neu.
Trennen durch Nass-Schneiden.
Beim Trennen anfallendes Material, einschl.
Rückschnittreste, aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Dicke der Asphaltbefestigung über 5 bis 15 cm.

.......................20.03.0070 Asphaltbefestigung aufn., verwerten,
Flächen = Zufahrten (Anlieger)

1,000 m3 ....................... .......................20.03.0070 Asphaltbefestigung aufn., verwerten,
Flächen = Zufahrten (Anlieger)

1,000 m3 .......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flächen = Zufahrten der Anlieger in der Stadtstraße
"Stehbach" zur Angleichung an den Bestand.
Dicke der Asphaltbefestigung über 5 bis 15 cm,
Asphaltbefestigung nicht belastet (pechfrei),
Verwertungsklasse A für Wiederverwendung.
Abfallschlüsselnummer AVV 170302 für Entsorgung.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird aufgenommene Fläche x mittlere Dicke.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flächen = Zufahrten der Anlieger in der Stadtstraße
"Stehbach" zur Angleichung an den Bestand.
Dicke der Asphaltbefestigung über 5 bis 15 cm,
Asphaltbefestigung nicht belastet (pechfrei),
Verwertungsklasse A für Wiederverwendung.
Abfallschlüsselnummer AVV 170302 für Entsorgung.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
40 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird aufgenommene Fläche x mittlere Dicke.

.......................20.03.0080 Str./Rinnen aus Betonst. aufnehmen,
verwerten, aus Betonpfl. 1 Reihe,
Breite über 14 bis 18 cm  

385,000 m ....................... .......................20.03.0080 Str./Rinnen aus Betonst. aufnehmen,
verwerten, aus Betonpfl. 1 Reihe,
Breite über 14 bis 18 cm  

385,000 m .......................

Streifen oder Rinnen aus Pflastersteinen aus Beton
aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine, ca. 12-14 cm dick,
Format der Steine ca. 16 x 24 cm.
Streifen/ Rinne 1-reihig, Breite über 14 bis 18 cm.
Rinne vor Bordsteinanlage.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
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Steine und Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Steine und Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

.......................20.03.0090 Str./Rinnen aus Betonst. aufnehmen,
verwerten, aus Betonpfl. 2 Reihen,
Breite über 32 bis 36 cm  

8,000 m ....................... .......................20.03.0090 Str./Rinnen aus Betonst. aufnehmen,
verwerten, aus Betonpfl. 2 Reihen,
Breite über 32 bis 36 cm  

8,000 m .......................

Streifen oder Rinnen aus Pflastersteinen aus Beton
aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine, ca. 12-14 cm dick,
Format der Steine ca. 16 x 16 cm  und 16 x 24 cm.
Streifen/ Rinne 2-reihig, Breite über 32 bis 36 cm.
Rinne vor Bordsteinanlage.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Streifen oder Rinnen aus Pflastersteinen aus Beton
aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine, ca. 12-14 cm dick,
Format der Steine ca. 16 x 16 cm  und 16 x 24 cm.
Streifen/ Rinne 2-reihig, Breite über 32 bis 36 cm.
Rinne vor Bordsteinanlage.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen
Bindemitteln.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

.......................20.03.0100 Bordsteine aus Basalt aufnehmen,
zum Lager des AG fördern, abladen

385,000 m ....................... .......................20.03.0100 Bordsteine aus Basalt aufnehmen,
zum Lager des AG fördern, abladen

385,000 m .......................

Bordsteine aus Basaltnaturstein aufnehmen, säubern
und zum Lager des AG transportieren, abladen.
Bordsteine = vorh. Bordsteine aus Basalt der
Größen A2 bis B6, b/h ca. 18/25 bis 12/25 cm,
Länge ca. 50- 100 cm, als Hochborde oder
abgesenkte Bordsteine einschl. Sonderborde,
in Beton oder Mörtel versetzt.
Fundament = Unterbeton und Rückenstütze,
jeweils ca. 20 - 40 cm dick, aufbrechen.
Wieder verwendbare Bordsteine säubern, auf zu
liefernde Einwegpaletten aufsetzen und zum Lagerplatz
des AG (Fläche hinter dem Grünschnittsammelplatz der
Stadt Mayen) an der K 21 fördern und mit Ablagegerät
des AN abladen.
Einfache Förderstrecke bis 5 km.
Aufbruchgut aus defekten Bordsteinen und übriges
Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
zuführen.

Bordsteine aus Basaltnaturstein aufnehmen, säubern
und zum Lager des AG transportieren, abladen.
Bordsteine = vorh. Bordsteine aus Basalt der
Größen A2 bis B6, b/h ca. 18/25 bis 12/25 cm,
Länge ca. 50- 100 cm, als Hochborde oder
abgesenkte Bordsteine einschl. Sonderborde,
in Beton oder Mörtel versetzt.
Fundament = Unterbeton und Rückenstütze,
jeweils ca. 20 - 40 cm dick, aufbrechen.
Wieder verwendbare Bordsteine säubern, auf zu
liefernde Einwegpaletten aufsetzen und zum Lagerplatz
des AG (Fläche hinter dem Grünschnittsammelplatz der
Stadt Mayen) an der K 21 fördern und mit Ablagegerät
des AN abladen.
Einfache Förderstrecke bis 5 km.
Aufbruchgut aus defekten Bordsteinen und übriges
Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen, von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
zuführen.

.......................20.03.0110 SF-Pflaster d=8 cm, aufnehmen,
verwerten, einschl. Bettung,
in Gehwegflächen

210,000 m2 ....................... .......................20.03.0110 SF-Pflaster d=8 cm, aufnehmen,
verwerten, einschl. Bettung,
in Gehwegflächen

210,000 m2 .......................

Vorh. SF-Pflaster in Flächen der Gehwege einschl.
Bettung aufnehmen. Das Aufnehmen der ungebundenen
Tragschicht wird gesondert vergütet.
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Art = Pflastersteine aus Beton, ca. bis 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettungsmaterial aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel
ca. 3 bis 4 cm Dicke aufnehmen.
Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Art = Pflastersteine aus Beton, ca. bis 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettungsmaterial aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel
ca. 3 bis 4 cm Dicke aufnehmen.
Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

.......................20.03.0120 Plattenbelag mit Naturstein-
kleinpfalster aufnehmen, verwerten,
in Gehweganlage

6,000 m2 ....................... .......................20.03.0120 Plattenbelag mit Naturstein-
kleinpfalster aufnehmen, verwerten,
in Gehweganlage

6,000 m2 .......................

Vorh. Plattenbelag in Fläche der Gehweganlage
einschl. Bettung aufnehmen. Das Aufnehmen der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonplatten ca. 30 x 30 bis 50 x 80 cm,
ca. 5 - 8 cm dick, einschl. 2-reihiger Umfassung
als Streifen aus Natursteinkleinpflaster der Größe
ca. 8/8/8 cm.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

Vorh. Plattenbelag in Fläche der Gehweganlage
einschl. Bettung aufnehmen. Das Aufnehmen der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonplatten ca. 30 x 30 bis 50 x 80 cm,
ca. 5 - 8 cm dick, einschl. 2-reihiger Umfassung
als Streifen aus Natursteinkleinpflaster der Größe
ca. 8/8/8 cm.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

.......................20.03.0130 Plattenbelag aufnehmen, verwerten,
in Gehweganlagen

110,000 m2 ....................... .......................20.03.0130 Plattenbelag aufnehmen, verwerten,
in Gehweganlagen

110,000 m2 .......................

Vorh. Plattenbelag in Flächen der Gehweganlagen
einschl. Bettung aufnehmen. Das Aufnehmen der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonplatten ca. 15 x 30, 30 cm,
ca. 5 - 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

Vorh. Plattenbelag in Flächen der Gehweganlagen
einschl. Bettung aufnehmen. Das Aufnehmen der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonplatten ca. 15 x 30, 30 cm,
ca. 5 - 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

.......................20.03.0140 Zulage, Plattenbelag einschl.
Betonbettung aufnehmen,
in Gehweganlagen

80,000 m2 ....................... .......................20.03.0140 Zulage, Plattenbelag einschl.
Betonbettung aufnehmen,
in Gehweganlagen

80,000 m2 .......................

- wie vor beschrieben, gilt jedoch nur als Zulage
für Plattenbelag mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch
mit hydraulischen Bindemitteln einschl. Bettung aus
Mörtel oder Beton ca. 5 bis 15 cm dick aufbrechen.
Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

- wie vor beschrieben, gilt jedoch nur als Zulage
für Plattenbelag mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch
mit hydraulischen Bindemitteln einschl. Bettung aus
Mörtel oder Beton ca. 5 bis 15 cm dick aufbrechen.
Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

.......................20.03.0150 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.,
Streifen/Rinne über 50 bis 60 cm

3,000 m ....................... .......................20.03.0150 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.,
Streifen/Rinne über 50 bis 60 cm

3,000 m .......................

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.

Fortsetzung nächste Seite
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Dicke ca. 16 cm.
Breite des Streifens/der Rinne über 50 bis 60 cm.
Pflasterstein aus Basalt.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Dicke ca. 16 cm.
Breite des Streifens/der Rinne über 50 bis 60 cm.
Pflasterstein aus Basalt.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

.......................20.03.0160 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.,
Streifen/Rinne über 20 bis 35 cm

5,000 m ....................... .......................20.03.0160 Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.,
Streifen/Rinne über 20 bis 35 cm

5,000 m .......................

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke ca. 16 cm.
Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm.
Pflasterstein aus Basalt.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Dicke ca. 16 cm.
Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm.
Pflasterstein aus Basalt.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

.......................20.03.0170 Beton / Mauerwerk abbrechen,
unbewehrter Beton

12,000 m3 ....................... .......................20.03.0170 Beton / Mauerwerk abbrechen,
unbewehrter Beton

12,000 m3 .......................

Beton / Mauerwerk nur auf Anweisung des AG abbrechen.
Bauteil = abzubrechender Beton besteht überwiegend aus
plattenartig eingebautem Beton, Lichtschachtauflager-
bänken und Einzel-Fundamenten bzw. Fundamentstreifen,
die bis max. 1,0 m unter Planum abgebrochen werden.
Beton an angrenzenden Bauteilen gerade abstemmen
wird gesondert vergütet.
Material = Unbewehrter Beton oder Mauerwerk.
Abbruch ohne Erschütterungen.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Beton / Mauerwerk nur auf Anweisung des AG abbrechen.
Bauteil = abzubrechender Beton besteht überwiegend aus
plattenartig eingebautem Beton, Lichtschachtauflager-
bänken und Einzel-Fundamenten bzw. Fundamentstreifen,
die bis max. 1,0 m unter Planum abgebrochen werden.
Beton an angrenzenden Bauteilen gerade abstemmen
wird gesondert vergütet.
Material = Unbewehrter Beton oder Mauerwerk.
Abbruch ohne Erschütterungen.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................20.03.0180 Zulage Beton / Mauerwerk vorsichtig
für Lichtschachtanpassung  
abstemmen

100,000 m ....................... .......................20.03.0180 Zulage Beton / Mauerwerk vorsichtig
für Lichtschachtanpassung  
abstemmen

100,000 m .......................

- wie vor beschrieben hier jedoch Zulage für
Beton/Mauerwerk an Bauteilen, die erhalten bleiben,
vorsichtig mit Kleingeräten von Hand abstemmen.
Teilabbruch / Teilrückbau = Lichtschachtauflager
zum Anpassen der Lichtschachtabdeckung an die neue
Planungshöhe.
- gilt hier nur als Zulage zur Position
"Beton / Mauerwerk abbrechen, unbewehrter Beton" -

- wie vor beschrieben hier jedoch Zulage für
Beton/Mauerwerk an Bauteilen, die erhalten bleiben,
vorsichtig mit Kleingeräten von Hand abstemmen.
Teilabbruch / Teilrückbau = Lichtschachtauflager
zum Anpassen der Lichtschachtabdeckung an die neue
Planungshöhe.
- gilt hier nur als Zulage zur Position
"Beton / Mauerwerk abbrechen, unbewehrter Beton" -
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.......................20.03.0190 Zulage für Beton vorsichtig von
zu erhaltenden Bauteilen abstemmen

150,000 m ....................... .......................20.03.0190 Zulage für Beton vorsichtig von
zu erhaltenden Bauteilen abstemmen

150,000 m .......................

- wie vor beschrieben hier jedoch Zulage für
Beton an Bauteilen, die erhalten bleiben,
vorsichtig mit Kleingeräten von Hand abstemmen.
Abstemmen von abstehendem Beton z.B. vor bzw.
an Mauern oder Kellersockeln für den bündigen
Pflastereinbau.
- gilt hier nur als Zulage zur Position
"Beton / Mauerwerk abbrechen, unbewehrter Beton" -

- wie vor beschrieben hier jedoch Zulage für
Beton an Bauteilen, die erhalten bleiben,
vorsichtig mit Kleingeräten von Hand abstemmen.
Abstemmen von abstehendem Beton z.B. vor bzw.
an Mauern oder Kellersockeln für den bündigen
Pflastereinbau.
- gilt hier nur als Zulage zur Position
"Beton / Mauerwerk abbrechen, unbewehrter Beton" -

.......................20.03.0200 vorh. Lichtschachtabdeckungen  
ausbauen,
verwerten

48,000 St ....................... .......................20.03.0200 vorh. Lichtschachtabdeckungen  
ausbauen,
verwerten

48,000 St .......................

Vorhandene Lichtschachtabdeckungen aus begehbarem
Gitterrost aus Stahl einschl. Rahmen im Zuge der
Arbeiten zur Anpassung der Lichtschächte an die
neue Planungshöhe aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Lichtschachtabdeckungen bis 0,75 m2 Größe,
Abmessungen der Lichtschachtabdeckungen (+ / - 5 cm)
zwischen 0,2 bis 0,7 m (Breite) x 0,8 bis 1,2 m (Länge).
Abgerechnet wird jede einzeln anzupassende Lichtschacht-
abdeckung.

Vorhandene Lichtschachtabdeckungen aus begehbarem
Gitterrost aus Stahl einschl. Rahmen im Zuge der
Arbeiten zur Anpassung der Lichtschächte an die
neue Planungshöhe aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Lichtschachtabdeckungen bis 0,75 m2 Größe,
Abmessungen der Lichtschachtabdeckungen (+ / - 5 cm)
zwischen 0,2 bis 0,7 m (Breite) x 0,8 bis 1,2 m (Länge).
Abgerechnet wird jede einzeln anzupassende Lichtschacht-
abdeckung.

.......................20.03.0210 Betonauflager für neue Lichtschacht-
abdeckungen herstellen

100,000 m ....................... .......................20.03.0210 Betonauflager für neue Lichtschacht-
abdeckungen herstellen

100,000 m .......................

Neue Betonauflagerstreifen / -balken für Lichtschächte
ca.10 bis 15 cm Breite und bis 25 cm Höhe,
angepasst an die neue Höhe OK Pflaster,
einschalen und mit Estrichbeton 0/8 betonieren.
Auflagerstreifen / -balken ausschalen.
Das Liefern und Einbauen der Lichtschachtabdeckungen
einschl. Rahmen sowie des Estrichbetons werden gesondert
vergütet.

Neue Betonauflagerstreifen / -balken für Lichtschächte
ca.10 bis 15 cm Breite und bis 25 cm Höhe,
angepasst an die neue Höhe OK Pflaster,
einschalen und mit Estrichbeton 0/8 betonieren.
Auflagerstreifen / -balken ausschalen.
Das Liefern und Einbauen der Lichtschachtabdeckungen
einschl. Rahmen sowie des Estrichbetons werden gesondert
vergütet.

.......................20.03.0220 neue Lichtschachtabdeckungen  
liefern,
einbauen

24,000 m2 ....................... .......................20.03.0220 neue Lichtschachtabdeckungen  
liefern,
einbauen

24,000 m2 .......................

Neue Lichtschachtabdeckungen als Schwerlastrost aus
hochwertigem und feuerverzinktem Stahl einschl. Rahmen
liefern und einbauen.
Steckgitterrost geeignet für die Belastungsklasse D 400.
Maschenweite 30 x 10 mm, Bauhöhe über 2 bis 3 cm
inklusive Zarge / Rahmen.
Lichtschachtabdeckungen bis 0,75 m2 Größe,
Neue Lichtschachtabdeckungen ca. 6 Stück.
Abmessungen (+ / - 5 cm) zwischen
0,2 bis 0,7 m (Breite) x 0,8 bis 1,2 m (Länge).
Bestellung und Lieferung der neuen Lichtschacht-
abdeckungen nach örtlichem Aufmaß durch den AN.

Fortsetzung nächste Seite
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Einbau der Lichtschachtabdeckungen höhen- und
fluchtgerecht vor den Pflasterarbeiten.
Abgerechnet wird nach Breite x Länge jeder einzeln
anzupassenden Lichtschachtabdeckung.

Einbau der Lichtschachtabdeckungen höhen- und
fluchtgerecht vor den Pflasterarbeiten.
Abgerechnet wird nach Breite x Länge jeder einzeln
anzupassenden Lichtschachtabdeckung.

.......................20.03.0230 Estrichbeton 0/8 einschl. Schalung
herstellen

5,000 m3 ....................... .......................20.03.0230 Estrichbeton 0/8 einschl. Schalung
herstellen

5,000 m3 .......................

Estrichbeton 0/8 für neue Auflagerstreifen /-balken
der Lichtschachtabdeckungen liefern und einbauen.
Estrichbeton anthrazit einfärben.
Oberfläche eben von Hand abreiben / glätten.

Estrichbeton 0/8 für neue Auflagerstreifen /-balken
der Lichtschachtabdeckungen liefern und einbauen.
Estrichbeton anthrazit einfärben.
Oberfläche eben von Hand abreiben / glätten.

Hinweis vorhandene Beschilderung:Hinweis vorhandene Beschilderung:
Rückbau vorhandener Beschilderung samt Rohrpfosten
ink l. evtl. vorh. Zusatzschilder.
Abgerechnet wird pro Standort auch wenn mehrere Schilder
an einem Rohrpfosten oder ähnlich befestigt sind.

Rückbau vorhandener Beschilderung samt Rohrpfosten
ink l. evtl. vorh. Zusatzschilder.
Abgerechnet wird pro Standort auch wenn mehrere Schilder
an einem Rohrpfosten oder ähnlich befestigt sind.

.......................20.03.0240 Schilder mit Rohrrahmen samt  
Pfosten
aufnehmen, zw.lagern

12,000 St ....................... .......................20.03.0240 Schilder mit Rohrrahmen samt  
Pfosten
aufnehmen, zw.lagern

12,000 St .......................

Verkehrsschild einschl. Rohrrahmen mit Pfosten
aufnehmen, säubern und zwischenlagern.
Größe der Schilder = Einzelschilder bis 1,1 m2.
Schild neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
Fundamentbeton am Pfosten abstemmen und der
Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.
Abgebaute Stoffe = Schilder mit Befestigung säubern
und auf Lagerflächen des AN zwischenlagern.
Nicht wieder verwendbare Schilder einschl. Pfosten
mit Rohrrahmen an AG übergeben.

Verkehrsschild einschl. Rohrrahmen mit Pfosten
aufnehmen, säubern und zwischenlagern.
Größe der Schilder = Einzelschilder bis 1,1 m2.
Schild neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
Fundamentbeton am Pfosten abstemmen und der
Verwertung/Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.
Abgebaute Stoffe = Schilder mit Befestigung säubern
und auf Lagerflächen des AN zwischenlagern.
Nicht wieder verwendbare Schilder einschl. Pfosten
mit Rohrrahmen an AG übergeben.

.......................20.03.0250 Schilder mit Rohrrahmen am Mast
abbauen u. zw.lagern

3,000 St ....................... .......................20.03.0250 Schilder mit Rohrrahmen am Mast
abbauen u. zw.lagern

3,000 St .......................

Verkehrsschilder einschl. Rohrrahmen, befestigt am
Mast, abbauen.
Größe der Schilder = Einzelschilder bis 1,1 m2.
Schild neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
Abgebaute Stoffe = Schilder mit Befestigung säubern
und auf Lagerflächen des AN zwischenlagern.
Nicht wieder verwendbare Schilder einschl. Rohrrahmen
an AG übergeben.

Verkehrsschilder einschl. Rohrrahmen, befestigt am
Mast, abbauen.
Größe der Schilder = Einzelschilder bis 1,1 m2.
Schild neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
Abgebaute Stoffe = Schilder mit Befestigung säubern
und auf Lagerflächen des AN zwischenlagern.
Nicht wieder verwendbare Schilder einschl. Rohrrahmen
an AG übergeben.
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.......................20.03.0260 Abfallbehälter liefern und einbauen 1,000 St ....................... .......................20.03.0260 Abfallbehälter liefern und einbauen 1,000 St .......................
Abfallbehälter liefern und auf Fundament einbauen.
Bezugsquelle für Abfallbehälter ist Westeifel Werke -
gemeinnützige GmbH gemäß Beschlussfassung der
Stadt Mayen.
Abfallbehälter "Versio corpus" aus Stahlblech,
Stärke 10 mm, feuerverzinkt, außen und innen
pulverbeschichtet in Farbe DB-703 (eisenglimmergrau,
matt), als Abfallbehälter mit Ascher und mit
Kottütenspender/Halter,
Volumen Abfallbehälter 100 Liter, Höhe 106 cm,
Breite 46 cm, Tiefe 45 cm, zum unterirdischen
Aufdübeln (einschl. Dübelmaterial) 16 cm unter Flur
liefern und auf Betonfundament aus Beton C 20/25
befestigen.
Hersteller Einbauhinweise und Empfehlungen sind zu
beachten.
Einbau einschl. aller Erd- und Pflasterarbeiten.
Erforderlichen Pflasterschnitte sind einzukalkulieren.
Überschüssiges Pflaster und Erdaushub aufnehmen,
von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Abfallbehälter liefern und auf Fundament einbauen.
Bezugsquelle für Abfallbehälter ist Westeifel Werke -
gemeinnützige GmbH gemäß Beschlussfassung der
Stadt Mayen.
Abfallbehälter "Versio corpus" aus Stahlblech,
Stärke 10 mm, feuerverzinkt, außen und innen
pulverbeschichtet in Farbe DB-703 (eisenglimmergrau,
matt), als Abfallbehälter mit Ascher und mit
Kottütenspender/Halter,
Volumen Abfallbehälter 100 Liter, Höhe 106 cm,
Breite 46 cm, Tiefe 45 cm, zum unterirdischen
Aufdübeln (einschl. Dübelmaterial) 16 cm unter Flur
liefern und auf Betonfundament aus Beton C 20/25
befestigen.
Hersteller Einbauhinweise und Empfehlungen sind zu
beachten.
Einbau einschl. aller Erd- und Pflasterarbeiten.
Erforderlichen Pflasterschnitte sind einzukalkulieren.
Überschüssiges Pflaster und Erdaushub aufnehmen,
von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Summe 20.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN .......................Summe 20.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN .......................
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20.04 BODENBEWEGUNG20.04 BODENBEWEGUNG

.......................20.04.0010 vorh. Tragschicht ohne Bindemittel
lösen, laden u. verwerten, Boden Z2,
oberhalb Planums

500,000 m3 ....................... .......................20.04.0010 vorh. Tragschicht ohne Bindemittel
lösen, laden u. verwerten, Boden Z2,
oberhalb Planums

500,000 m3 .......................

Vorh. Tragschicht ohne Bindemittel bzw.
"nicht gefährlicher" Boden, aus Abtragsbereich
profilgerecht lösen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Vorh. Tragschicht ohne Bindemittel / Boden unterhalb
künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine, Park- und
Gehwegflächen nach dem Aufnehmen der Oberflächen-
befestigung einschl. der belasteten Tragschicht ohne
Bindemittel über 10 bis 30 cm Tiefe lösen und aufnehmen.
Gesamtabtragdicke im Mittel ca. 20 cm.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Baustoffgemisch der vorhandenen Tragschicht
ohne Bindemittel gemäß Erkundungsstellen FB 4 und
FB 8, siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z2
Verwertungsklasse: RC3
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
Materialklasse nach EBV Boden: > BM-F3
Materialklasse nach EBV RC: > RC3
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170503*.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Vorh. Tragschicht ohne Bindemittel bzw.
"nicht gefährlicher" Boden, aus Abtragsbereich
profilgerecht lösen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Vorh. Tragschicht ohne Bindemittel / Boden unterhalb
künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine, Park- und
Gehwegflächen nach dem Aufnehmen der Oberflächen-
befestigung einschl. der belasteten Tragschicht ohne
Bindemittel über 10 bis 30 cm Tiefe lösen und aufnehmen.
Gesamtabtragdicke im Mittel ca. 20 cm.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Baustoffgemisch der vorhandenen Tragschicht
ohne Bindemittel gemäß Erkundungsstellen FB 4 und
FB 8, siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z2
Verwertungsklasse: RC3
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
Materialklasse nach EBV Boden: > BM-F3
Materialklasse nach EBV RC: > RC3
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170503*.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

.......................20.04.0020 Boden / Auffüllung lösen, laden u.
verwerten, Boden Z0 bis Z 1.1,
oberhalb Planums, Homogenbereich  
B1

250,000 m3 ....................... .......................20.04.0020 Boden / Auffüllung lösen, laden u.
verwerten, Boden Z0 bis Z 1.1,
oberhalb Planums, Homogenbereich  
B1

250,000 m3 .......................

Nicht gefährlicher Boden, Auffüllung aus Abtragsbereich
profilgerecht lösen, laden und einer Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.

Boden / Auffüllung (restliche Abtrag bis OK Planum

Fortsetzung nächste Seite
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Straße) unterhalb künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine,
Park- und Gehwegflächen bis OK Planum nach Querprofilen
(bis max. OK-Planung minus 60 cm Tiefe) lösen und
aufnehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung gemäß Erkundungsstellen FB 4 und
FB 8, siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereich: B1
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*) bis Z1.1
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Straße) unterhalb künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine,
Park- und Gehwegflächen bis OK Planum nach Querprofilen
(bis max. OK-Planung minus 60 cm Tiefe) lösen und
aufnehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung gemäß Erkundungsstellen FB 4 und
FB 8, siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereich: B1
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*) bis Z1.1
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

.......................20.04.0030 Zulage für vorsichtige Schachtung 350,000 m ....................... .......................20.04.0030 Zulage für vorsichtige Schachtung 350,000 m .......................
Zulage für Bodenaushub von Hand im Bereich  
der Bebauung (Hausfundamente, Mauern) und ähnlich.
Einzukalkulieren ist die Aushubtiefe bis OK Planum,
einschl. ggfls. erforderlicher Tieferschachtung.

Zulage für Bodenaushub von Hand im Bereich  
der Bebauung (Hausfundamente, Mauern) und ähnlich.
Einzukalkulieren ist die Aushubtiefe bis OK Planum,
einschl. ggfls. erforderlicher Tieferschachtung.

HINWEIS Bodenaushub unterhalb Planum:HINWEIS Bodenaushub unterhalb Planum:
Unterkante Sollprofil entspricht Straßenplanum nach
Querprofilen (OK Decke / OK Pflaster neu minus 60 cm)
Hier: Boden unterhalb Sollprofil für den Bodenaustausch
lösen und verwerten. Bodenaushub für den Bodenaustausch
in Streifen und Teil- bzw. Zwischenflächen in Abstimmung
mit dem AG ausführen.

Unterkante Sollprofil entspricht Straßenplanum nach
Querprofilen (OK Decke / OK Pflaster neu minus 60 cm)
Hier: Boden unterhalb Sollprofil für den Bodenaustausch
lösen und verwerten. Bodenaushub für den Bodenaustausch
in Streifen und Teil- bzw. Zwischenflächen in Abstimmung
mit dem AG ausführen.

.......................20.04.0040 Boden lösen, laden u. verwerten,
Boden Z0* bis Z1.1, unterhalb  
Planums,
Homogenbereich B1 + B3

250,000 m3 ....................... .......................20.04.0040 Boden lösen, laden u. verwerten,
Boden Z0* bis Z1.1, unterhalb  
Planums,
Homogenbereich B1 + B3

250,000 m3 .......................

Nicht gefährlicher Boden, Auffüllung usw. aus Abtrags-
bereich für den Bodenaustausch in schmalen Streifen

Fortsetzung nächste Seite
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und in Teil- bzw. Zwischenflächen zwischen den vorh.
Leitungsgräben lösen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Nicht standfähige Böden / Auffüllungen unterhalb
künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine, Park- und
Gehwegflächen unterhalb OK Planum (nach Querprofilen)
in Abstimmung mit dem AG für eine Bodenaustauschschicht
bis max. 60 cm Tiefe lösen und aufnehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung / Kanalgrabenverfüllung gemäß  
Erkundungsstellen FB 4 und FB 8, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereiche: B1 + B3 (anteilig)
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z1.1 bis Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Die Unterkante der Tieferschachtung vorverdichten.

und in Teil- bzw. Zwischenflächen zwischen den vorh.
Leitungsgräben lösen, laden und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Nicht standfähige Böden / Auffüllungen unterhalb
künftiger Fahrbahn, Rinnen, Bordsteine, Park- und
Gehwegflächen unterhalb OK Planum (nach Querprofilen)
in Abstimmung mit dem AG für eine Bodenaustauschschicht
bis max. 60 cm Tiefe lösen und aufnehmen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung / Kanalgrabenverfüllung gemäß  
Erkundungsstellen FB 4 und FB 8, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereiche: B1 + B3 (anteilig)
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z1.1 bis Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Die Unterkante der Tieferschachtung vorverdichten.

.......................20.04.0050 Untergrundverbesserung  
durchführen,
Material liefern, einbauen, verdichten

250,000 m3 ....................... .......................20.04.0050 Untergrundverbesserung  
durchführen,
Material liefern, einbauen, verdichten

250,000 m3 .......................

Untergrundverbesserung in schmalen Streifen und in Teil-
bzw. Zwischenflächen zwischen den vorh. Leitungsgräben
auf Anweisung des AG durchführen.
Die Bereiche der neu hergestellten Leitungsgräben für
Ver- und Entsorgungsleitungen sind abzugsfähig, da diese
auf OK-Planum (Straßenbau, OK Planung minus 60 cm) mit
standfähigen Bodenverfüllmassen herzustellen sind.
Geeignetes Material für den Bodenaustausch liefern,
in Auskofferung einbauen und verdichten.
Material Mineralgestein 0/56 bis 0/63, der Bodengruppen
GW, GT, GU, Feinkornanteil <= 10%, nach DIN 18196,
Verdichtung DPr = 98 %.
Material aus natürlichem Gestein oder aus geeignetem
Recycling-Baustoffgemisch der Verwendungsklasse RC1.
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Der Eignungsnachweis ist dem AG vor dem Einbau zur
Freigabe vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der
Auskofferungssohle.

Der Eignungsnachweis ist dem AG vor dem Einbau zur
Freigabe vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der
Auskofferungssohle.

.......................20.04.0060 Planum herstellen,
EV2 = 45 MN/m2 (60 MN/m2)

1.550,000 m2 ....................... .......................20.04.0060 Planum herstellen,
EV2 = 45 MN/m2 (60 MN/m2)

1.550,000 m2 .......................

Planum herstellen und verdichten.
Abweichung von der Sollhöhe +1/-1 cm.
Verformungsmodul mindestens EV 2 = 45 MN/m2
(ohne Bodenaustausch) oder
Verformungsmodul mindestens EV 2 = 60 MN/m2
(nach Bodenaustausch).

Planum herstellen und verdichten.
Abweichung von der Sollhöhe +1/-1 cm.
Verformungsmodul mindestens EV 2 = 45 MN/m2
(ohne Bodenaustausch) oder
Verformungsmodul mindestens EV 2 = 60 MN/m2
(nach Bodenaustausch).

.......................20.04.0070 Suchgraben herstellen,
Tiefe bis t = 1,25 m

10,000 m3 ....................... .......................20.04.0070 Suchgraben herstellen,
Tiefe bis t = 1,25 m

10,000 m3 .......................

Boden für Suchgraben nur auf Anweisung des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und
nach Beendigung der Suche wieder einbauen und
verdichten.
In Auffüll- und anstehenden Böden.
Grabentiefe 0,4 m bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Boden für Suchgraben nur auf Anweisung des AG
ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und
nach Beendigung der Suche wieder einbauen und
verdichten.
In Auffüll- und anstehenden Böden.
Grabentiefe 0,4 m bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

.......................20.04.0080 Zulage Bodenaushub von Hand 20,000 m3 ....................... .......................20.04.0080 Zulage Bodenaushub von Hand 20,000 m3 .......................
Zulage für Bodenaushub von Hand nur auf besondere  
Anordnung des AG im Bereich von Versorgungs-
leitungen, Baumwurzeln o. ä. durchführen.
Als Zulage zu der entsprechenden Position Boden lösen,
verwerten, Leitungsgraben oder Suchgraben herstellen.

Zulage für Bodenaushub von Hand nur auf besondere  
Anordnung des AG im Bereich von Versorgungs-
leitungen, Baumwurzeln o. ä. durchführen.
Als Zulage zu der entsprechenden Position Boden lösen,
verwerten, Leitungsgraben oder Suchgraben herstellen.

Summe 20.04 BODENBEWEGUNG .......................Summe 20.04 BODENBEWEGUNG .......................
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20.05 ANSCHLÜSSE AN ENTWÄSSERUNGSKANÄLE20.05 ANSCHLÜSSE AN ENTWÄSSERUNGSKANÄLE

.......................20.05.0010 Rohranschluss an Kanal DN 300 B  
(SB)
herst., durch Anbohren, Anschluss  
DN 150

7,000 St ....................... .......................20.05.0010 Rohranschluss an Kanal DN 300 B  
(SB)
herst., durch Anbohren, Anschluss  
DN 150

7,000 St .......................

Rohranschluss an Sammelrohrleitung des Mischwasser-
kanals herstellen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150 mm.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Beton (Stahlbeton) DN 300 B (SB).
Sattelstück DN/OD 150/160, 90° mit konischer
Anschluss mit Sattelstück DN/OD 160/90° mit konischer
Einschraubkrone aus Polypropylen mit integriertem
Kugelgelenk, Rohrleitung im Kugelgelenk allseitig
zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°) stufenlos abwinkelbar.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und
zusätzlicher Quelldichtung aus thermo-plastischen
Elastomer, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre
nach DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder
Steinzeugrohre nach EN 295.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Rohranschluss an Sammelrohrleitung des Mischwasser-
kanals herstellen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150 mm.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Beton (Stahlbeton) DN 300 B (SB).
Sattelstück DN/OD 150/160, 90° mit konischer
Anschluss mit Sattelstück DN/OD 160/90° mit konischer
Einschraubkrone aus Polypropylen mit integriertem
Kugelgelenk, Rohrleitung im Kugelgelenk allseitig
zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°) stufenlos abwinkelbar.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und
zusätzlicher Quelldichtung aus thermo-plastischen
Elastomer, mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre
nach DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder
Steinzeugrohre nach EN 295.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

.......................20.05.0020 Rohranschluss an Kanal DN 400 B  
(SB)
herst., durch Anbohren, Anschluss  
DN 150

6,000 St ....................... .......................20.05.0020 Rohranschluss an Kanal DN 400 B  
(SB)
herst., durch Anbohren, Anschluss  
DN 150

6,000 St .......................

Rohranschluss an Sammelrohrleitung des Mischwasser-
kanals herstellen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150 mm.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Beton (Stahlbeton) DN 400 B (SB).
Sattelstück DN/OD 150/160, 90° mit konischer
Anschluss mit Sattelstück DN/OD 160/90° mit konischer
Einschraubkrone aus Polypropylen mit integriertem
Kugelgelenk, Rohrleitung im Kugelgelenk allseitig
zwischen 0 und 7,5° (gesamt 15°) stufenlos abwinkelbar.
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde und
zusätzlicher Quelldichtung aus thermo-plastischen
Elastomer, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Fortsetzung nächste Seite
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Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre
nach DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder
Steinzeugrohre nach EN 295.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen
Kanalrohren DN/OD 160 an Beton- oder Stahlbetonrohre
nach DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 oder
Steinzeugrohre nach EN 295.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Summe 20.05 ANSCHLÜSSE AN ENTWÄSSERUNGSKANÄLE .......................Summe 20.05 ANSCHLÜSSE AN ENTWÄSSERUNGSKANÄLE .......................
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20.06 STRASSENABLÄUFE20.06 STRASSENABLÄUFE

.......................20.06.0010 Straßenablauf ausbauen,
Tiefe ü. 1,25-1,75 m

9,000 St ....................... .......................20.06.0010 Straßenablauf ausbauen,
Tiefe ü. 1,25-1,75 m

9,000 St .......................

Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig
ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben,
soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von
Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche.
Aufbruch der Befestigung wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten ausführen.
Aufsatz = brauchbare Gussroste säubern, auf Einweg-
palette setzen und zum Bauhof der Stadt Mayen,
einfache Förderstrecke bis 5 km, transportieren und
dort sortiert abladen.
Restliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig
ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben,
soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von
Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche.
Aufbruch der Befestigung wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten ausführen.
Aufsatz = brauchbare Gussroste säubern, auf Einweg-
palette setzen und zum Bauhof der Stadt Mayen,
einfache Förderstrecke bis 5 km, transportieren und
dort sortiert abladen.
Restliches Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

.......................20.06.0020 Entwässerungsrohrleitung  
abbrechen,
Rohr DN bis 150

30,000 m ....................... .......................20.06.0020 Entwässerungsrohrleitung  
abbrechen,
Rohr DN bis 150

30,000 m .......................

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungs-
rohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei.
Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Rohr DN/ID bis 150 mm.
Rohr aus Beton, Steinzeug oder Kunststoff (PVC).
Vorh. Entwässerungsrohrleitung Straßenablauf in kleineren
Teillängen abbrechen, ausbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungs-
rohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei.
Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Rohr DN/ID bis 150 mm.
Rohr aus Beton, Steinzeug oder Kunststoff (PVC).
Vorh. Entwässerungsrohrleitung Straßenablauf in kleineren
Teillängen abbrechen, ausbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................20.06.0030 Leitungsgraben herstellen,
Tiefe > 1,25 bis 3,25 m,
Homogenbereich B1 und B3

115,000 m3 ....................... .......................20.06.0030 Leitungsgraben herstellen,
Tiefe > 1,25 bis 3,25 m,
Homogenbereich B1 und B3

115,000 m3 .......................

Leitungsgraben einschließlich Baugruben für Straßen-
abläufe und Anschlussleitungen herstellen.
Das Aufnehmen der Straßenbefestigung wird gesondert
vergütet.
Aushub teils in eingebautem und verdichtetem Boden und
in gewachsenem Boden. Bodenklasse 3 bis 5.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Fortsetzung nächste Seite



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

117Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "STEHB
Unterabschnitt: STRASSENABLÄUFE

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Fortsetzung von vorheriger SeiteFortsetzung von vorheriger Seite

Boden / Baustoffgemisch / Kanalgrabenverfüllung =
Tragschicht ohne Bindemittel und Auffüllung (Kies, Sand,
Ton, Schluff) siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereich: B1 und B 3
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z 1.1 bis  
einschließlich Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle über 0,60 bis 1,00 m.
Leitungsgraben einschl. ggfls. erforderlichen Verbau-
maßnahmen herstellen.
Verbau wird nicht gesondert vergütet.
Sohle im Leitungsgraben verdichten.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN EN 1610 herstellen.

Boden / Baustoffgemisch / Kanalgrabenverfüllung =
Tragschicht ohne Bindemittel und Auffüllung (Kies, Sand,
Ton, Schluff) siehe auch zusätzliche Beschreibung nach
Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereich: B1 und B 3
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z 1.1 bis  
einschließlich Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle über 0,60 bis 1,00 m.
Leitungsgraben einschl. ggfls. erforderlichen Verbau-
maßnahmen herstellen.
Verbau wird nicht gesondert vergütet.
Sohle im Leitungsgraben verdichten.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN EN 1610 herstellen.

.......................20.06.0040 Erschwerniszulage für
kreuzende Leitungen

30,000 St ....................... .......................20.06.0040 Erschwerniszulage für
kreuzende Leitungen

30,000 St .......................

Zulage für Erschwernisse bei der Ausführung der
Vertragsleistung einschl. Handschachtung im Bereich
von Ver- und Entsorgungsleitungen jeder Art und
jeden Durchmessers bei kreuzenden Leitungen
im Zuge der Herstellung der neuen Straßenabläufe.

Mehrere Leitungen eines oder verschiedener Versorger
an einer Stelle bis 1,0 m in Breite und Tiefe werden
nur 1x(mal) abgerechnet.

Der AN ist verpflichtet, dem AG jede notwendige,
straßenbaubedingte Sicherung, Änderung oder Verlegung
sowie entstehende Erschwernisse im Zusammenhang mit
Versorgungsanlagen vorab schriftlich anzuzeigen,
so dass Entscheidungen über die Anerkennung von
Erschwernissen und Kostentragung zeitnah herbeigeführt
werden können.

Die Sicherung gegen Verschiebung in jede Richtung oder

Fortsetzung nächste Seite
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Umverlegen wird ausschließlich nach Angabe des
zuständigen Versorgungsträgers in Auftrag gegeben und
abgerechnet bzw. von deren Vertragsfirmen ausgeführt.

Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel sowie
Leitungen wieder sorgfältig mit Sandmaterial zu betten
und zu umhüllen.
Das Sandmaterial wird nicht gesondert vergütet.
Alle Schäden gehen zu Lasten des AN.

Umverlegen wird ausschließlich nach Angabe des
zuständigen Versorgungsträgers in Auftrag gegeben und
abgerechnet bzw. von deren Vertragsfirmen ausgeführt.

Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel sowie
Leitungen wieder sorgfältig mit Sandmaterial zu betten
und zu umhüllen.
Das Sandmaterial wird nicht gesondert vergütet.
Alle Schäden gehen zu Lasten des AN.

Hinweis für Straßenabläufe neben Baumstandorten:Hinweis für Straßenabläufe neben Baumstandorten:
Für Baumstandorte sind gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Straßenabläufe der Fa. Funke Kunststoffe (Funke Gruppe)
als BeWa-Ablauf zu liefern und einzubauen.

Für Baumstandorte sind gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Straßenabläufe der Fa. Funke Kunststoffe (Funke Gruppe)
als BeWa-Ablauf zu liefern und einzubauen.

.......................20.06.0050 Funke BeWa-Ablauf liefern
und einbauen

4,000 St ....................... .......................20.06.0050 Funke BeWa-Ablauf liefern
und einbauen

4,000 St .......................

Funke BeWa-Ablauf Unterteil DN/OD 500, h=650 mm,
als Trockenablauf, einschl. Straßenablauf SET und
Einsatzeimer D1 nach DIN 4052 (Höhe 325 mm)
liefern und einbauen.

Unterteil DN/OD 500, Bauhöhe 650 mm,
Material: Polyvinylchlorid, weichmacherfrei (PVC-U)
Ringsteifigkeit (kN/m²): SN 16 (nach ISO 9969)
E-Modul (kN/mm²): Kurzzeit = 3000 bzw. Langzeit = 1500
Wanddicke: 18,6 mm
Höhe: 650 mm
Farbe: blau (RAL 5015).
BeWa-Ablauf als Trockenablauf beständig gegen
aggressive Abwässer, Tausalze und Frost mit 10%
geneigtem integrierten Gerinne mit 2 gelenkigen
Anschlüssen DN/OD 160 mm (0-11°) für den Anschluss
von PVC-U Rohren nach DIN EN 1401-1 mit entnehmbarem
Leitelement zur Abscheidung von Festkörpern > 500 µm
und zur Einstellung des Sommer- oder Winterbetriebs
(Bewässerungs- oder Ablaufbetriebs) durch Wenden
des Leitelements.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Art.-Nr.: 2001550021
Hier jedoch als BeWa-Ablauf mit Kanalanschlussöffnung
um 90 Grad Winkel gedreht.

Erforderliches Zubehör:
Funke Straßenablauf SET für Aufsätze: 300x500 mm

Fortsetzung nächste Seite
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bestehend aus:

- Konusplatte aus Guss inkl. Quarzsand gefüllter Dichtung
als Lastübertragungselement (Sandschlauch)
- Ausgleichsringe aus Faserverstärktem Kunststoff,
zwei Ausgleichsringe 10 mm (0% Gefälle)
ein Ausgleichsring 6 mm (0% Gefälle)
ein Ausgleichsring 12 mm (1,5 % Längsgefälle)
- Grundplatte aus Beton C40/50, Durchmesser 550 mm
zur Lastübertragung

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnummer: 1701300002

Hinweis:
Für den Einbau ist kein Ortbeton erforderlich!
Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbauanleitung
sind zu beachten.
Positionierscheibe zur Ausrichtung der Betongrundplatte
(wiederverwendbar) ist einzukalkulieren.

bestehend aus:

- Konusplatte aus Guss inkl. Quarzsand gefüllter Dichtung
als Lastübertragungselement (Sandschlauch)
- Ausgleichsringe aus Faserverstärktem Kunststoff,
zwei Ausgleichsringe 10 mm (0% Gefälle)
ein Ausgleichsring 6 mm (0% Gefälle)
ein Ausgleichsring 12 mm (1,5 % Längsgefälle)
- Grundplatte aus Beton C40/50, Durchmesser 550 mm
zur Lastübertragung

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnummer: 1701300002

Hinweis:
Für den Einbau ist kein Ortbeton erforderlich!
Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbauanleitung
sind zu beachten.
Positionierscheibe zur Ausrichtung der Betongrundplatte
(wiederverwendbar) ist einzukalkulieren.

.......................20.06.0060 Straßenablaufkörper aus Kunststoff
für rechteckigen Aufsatz liefern und
einbauen

15,000 St ....................... .......................20.06.0060 Straßenablaufkörper aus Kunststoff
für rechteckigen Aufsatz liefern und
einbauen

15,000 St .......................

Straßenablauf analog DIN 4052 aus Kunststofffertigteilen  
liefern und entsprechend der Einbau- und Bedienungs-
anleitung des Herstellers einbauen.
Ablauf lastentkoppelt, teleskopier- und drehbar, mit
horizontalen und vertikalen Versteifungs- und
Verankerungsrippen, durch integrierte
verschiebesichere EPDM-Lippendichtung wasserdicht
bis 0,5 bar analog DIN 4030. Oberteile kompatibel zu
Aufsatz Combipoint PP (oder gleichwertig) mit
umlaufender Tropfkante aus Gusseisen sowie
EPS-Combischalungshilfe für die Ausbildung des
Betonauflagers des Aufsatzes und Einlegen in Aufsatz-
rahmen gegen Schmutzeintrag in der Bauphase.

Ablauf besteht aus:
- Boden 1a, rund, drehbar, mit Stutzen DN/OD 160,
Abwinklung 15°, Gewicht: 2,6 kg, Bauhöhe: 35 cm,
Werkstoff Polypropylen,

- Konus Form 11 mit EPDM-Dichtung, zulässige
Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht: 2,6 kg,
Bauhöhe: 35 cm, Einsteckmaß 270 +/-30mm,
Werkstoff Polypropylen,

Fortsetzung nächste Seite
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- Ein PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a, zulässige
Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht: 2,6 kg,
Bauhöhe: 35 cm, Einsteckmaß 270 +/- 30mm,
Werkstoff Polypropylen.

Auflager für Straßenablauf aus Beton C 12/15,
10 cm dick, herstellen.
Anschlussleitung an Bodenteil anschließen.
Erforderliche Erdarbeiten und Einbau des Straßen-
ablaufaufsatzes werden gesondert vergütet.

- Ein PP Ober- / Zwischenteil 5b/6a, zulässige
Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht: 2,6 kg,
Bauhöhe: 35 cm, Einsteckmaß 270 +/- 30mm,
Werkstoff Polypropylen.

Auflager für Straßenablauf aus Beton C 12/15,
10 cm dick, herstellen.
Anschlussleitung an Bodenteil anschließen.
Erforderliche Erdarbeiten und Einbau des Straßen-
ablaufaufsatzes werden gesondert vergütet.

HINWEIS zu Straßenablaufaufsatz / -rost:HINWEIS zu Straßenablaufaufsatz / -rost:
Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend der Aufsatz der Fa. MEIERGUSS,
Produkt: MEINDRAIN, zu liefern und einzubauen!

Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend der Aufsatz der Fa. MEIERGUSS,
Produkt: MEINDRAIN, zu liefern und einzubauen!

.......................20.06.0070 Aufsatz für Straßenablauf,
rechteckig (305x520 mm) Höhe=140  
mm,
liefern und einbauen

19,000 St ....................... .......................20.06.0070 Aufsatz für Straßenablauf,
rechteckig (305x520 mm) Höhe=140  
mm,
liefern und einbauen

19,000 St .......................

Aufsatz für Straßenablauf, 300 x 500 GG/GGG
Pultform Klasse D400 entsprechend DIN EN 124 und
DIN 1229 mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen
zur Aussteifung des Ablaufkörpers, liefern und
auf PP Straßen-Ablaufkörper auf planmäßige Höhe setzen.

Aufsatz der Fa. MEIERGUSS, Produkt: MEINDRAIN.

Rahmenaußenmaße 305 x 520 mm,
Bauhöhe 140 mm,
Rahmen mit horizontaler und vertikaler dämpfender
Einlage MEINPREN,
Schlitzweite 17 mm,
Einlaufquerschnitt 653 cm².

Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
Eimer liefern und einhängen.

Aufsatz für Straßenablauf, 300 x 500 GG/GGG
Pultform Klasse D400 entsprechend DIN EN 124 und
DIN 1229 mit umlaufender Tropfkante aus Gusseisen
zur Aussteifung des Ablaufkörpers, liefern und
auf PP Straßen-Ablaufkörper auf planmäßige Höhe setzen.

Aufsatz der Fa. MEIERGUSS, Produkt: MEINDRAIN.

Rahmenaußenmaße 305 x 520 mm,
Bauhöhe 140 mm,
Rahmen mit horizontaler und vertikaler dämpfender
Einlage MEINPREN,
Schlitzweite 17 mm,
Einlaufquerschnitt 653 cm².

Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3.
Eimer liefern und einhängen.

HINWEIS zu Anschlussrohrleitungen:HINWEIS zu Anschlussrohrleitungen:
Anschlussrohrleitungen für Straßenabläufe an den neuen
Mischwasserkanal sind aus PP-Material (Polypropylen)
der Ringsteifigkeitsk lasse SN 10 (mind. 10 kN/m²) einschl.
Formstücke jeglicher Art herzustellen und in Farbe
blau zu liefen.

Anschlussrohrleitungen für Straßenabläufe an den neuen
Mischwasserkanal sind aus PP-Material (Polypropylen)
der Ringsteifigkeitsk lasse SN 10 (mind. 10 kN/m²) einschl.
Formstücke jeglicher Art herzustellen und in Farbe
blau zu liefen.
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.......................20.06.0080 Anschlussleitung herstellen,
DN 150 PP, Bettung Typ 1,
Tiefe 1,25-3,00 m

50,000 m ....................... .......................20.06.0080 Anschlussleitung herstellen,
DN 150 PP, Bettung Typ 1,
Tiefe 1,25-3,00 m

50,000 m .......................

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
DIN EN 1610 herstellen.
Anschlüsse an Schächte bzw. Sammelrohrleitungen sowie
Formstücke werden gesondert vergütet.
Muffenlose Kunststoffrohre DN/ID = DN 150 / OD 160 mm
in verschiedenen Baulängen, wandverstärkt,
Rohr aus PP-Material (Polypropylen) nach DIN EN 1852
mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten
Dichtungen aus EPDM,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² (SN 10), hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen,
Farbe blau, liefern.
Rohrverbindung (-en) der Einzelrohre herstellen,
einschl. Pass-Schnitten. Erforderliche Anzahl an
Doppelsteckmuffen mit Dichtungen ist einzukalkulieren.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen.
Bettungsmaterial Sand liefern und in Leitungsgraben
einbauen. Bettungs- bzw. Gründungssohle nachverdichten.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 3,00 m.
Überdeckungshöhe über 1,0 bis 2,75 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter Form
liefern.
Anschlussleitungen für Straßenabläufe an Mischwasser-
kanalhaltungen in verschiedenen Baulängen herstellen.

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
DIN EN 1610 herstellen.
Anschlüsse an Schächte bzw. Sammelrohrleitungen sowie
Formstücke werden gesondert vergütet.
Muffenlose Kunststoffrohre DN/ID = DN 150 / OD 160 mm
in verschiedenen Baulängen, wandverstärkt,
Rohr aus PP-Material (Polypropylen) nach DIN EN 1852
mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten
Dichtungen aus EPDM,
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m² (SN 10), hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen,
Farbe blau, liefern.
Rohrverbindung (-en) der Einzelrohre herstellen,
einschl. Pass-Schnitten. Erforderliche Anzahl an
Doppelsteckmuffen mit Dichtungen ist einzukalkulieren.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen.
Bettungsmaterial Sand liefern und in Leitungsgraben
einbauen. Bettungs- bzw. Gründungssohle nachverdichten.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 3,00 m.
Überdeckungshöhe über 1,0 bis 2,75 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60.
Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter Form
liefern.
Anschlussleitungen für Straßenabläufe an Mischwasser-
kanalhaltungen in verschiedenen Baulängen herstellen.

.......................20.06.0090 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150 lief. u. einbauen

100,000 St ....................... .......................20.06.0090 Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 150 lief. u. einbauen

100,000 St .......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 150, Bögen 15 bis 30 Grad.
Material = Kunststoff (PP).
Durchgangsrohr DN 150.
Formstück einschl. Dichtung.
Farbe blau.

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 150, Bögen 15 bis 30 Grad.
Material = Kunststoff (PP).
Durchgangsrohr DN 150.
Formstück einschl. Dichtung.
Farbe blau.

.......................20.06.0100 Doppelsteckmuffe DN 150 PP lief. u.
einbauen

19,000 St ....................... .......................20.06.0100 Doppelsteckmuffe DN 150 PP lief. u.
einbauen

19,000 St .......................

Doppelsteckmuffe DN 150 PP liefern und einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der  
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Doppelsteckmuffe DN 150.
Material = Kunststoff (PP).
Durchgangsrohr DN 150.

Fortsetzung nächste Seite
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Formstück einschl. Dichtungen.
Farbe blau.
Formstück einschl. Dichtungen.
Farbe blau.

.......................20.06.0110 Überschiebmuffe DN 150 PP lief. u.
einbauen

19,000 St ....................... .......................20.06.0110 Überschiebmuffe DN 150 PP lief. u.
einbauen

19,000 St .......................

Überschiebmuffe DN 150 PP liefern und einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 150.
Material = Kunststoff (PP).
Durchgangsrohr DN 150.
Formstück einschl. Dichtungen.
Farbe blau.

Überschiebmuffe DN 150 PP liefern und einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 150.
Material = Kunststoff (PP).
Durchgangsrohr DN 150.
Formstück einschl. Dichtungen.
Farbe blau.

.......................20.06.0120 Baustoff lief., in Leitungsgr. einb.,
Sand oberhalb Bettung Rohr DN 150

25,000 m3 ....................... .......................20.06.0120 Baustoff lief., in Leitungsgr. einb.,
Sand oberhalb Bettung Rohr DN 150

25,000 m3 .......................

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Baugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = Sand oder Sand-Kies-Gemisch
mit Eignungsnachweis, Größtkorn max. 11 mm,
kein Recyclingmaterial.
Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN/ID 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und
verdichten.

Hinweis: Materiallieferung und Einbau in untere  
Bettungsschicht der Bettung wird bereits über
Pos. "Anschlussleitung herstellen" vergütet.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Baugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = Sand oder Sand-Kies-Gemisch
mit Eignungsnachweis, Größtkorn max. 11 mm,
kein Recyclingmaterial.
Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN/ID 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und
verdichten.

Hinweis: Materiallieferung und Einbau in untere  
Bettungsschicht der Bettung wird bereits über
Pos. "Anschlussleitung herstellen" vergütet.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

.......................20.06.0130 Baustoff lief., in Leitungsgr. einb.,
grobk. Boden ob. Leitungsz.

80,000 m3 ....................... .......................20.06.0130 Baustoff lief., in Leitungsgr. einb.,
grobk. Boden ob. Leitungsz.

80,000 m3 .......................

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Baugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN/ID 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und
verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Baugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN/ID 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und
verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Summe 20.06 STRASSENABLÄUFE .......................Summe 20.06 STRASSENABLÄUFE .......................
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Hinweis Materialwahl für Baumstandorten:Hinweis Materialwahl für Baumstandorten:
Für die Herstellung der direk ten Bewässerung an den
Baumstandorten sind gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Produkte der Fa. Funke Kunststoffe (Funke Gruppe)
zu liefern.

Für die Herstellung der direk ten Bewässerung an den
Baumstandorten sind gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Produkte der Fa. Funke Kunststoffe (Funke Gruppe)
zu liefern.

20.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT BAUMPFLANZUNG20.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT BAUMPFLANZUNG

.......................20.07.0010 Baugruben herstellen, Tiefe bis 1,75  
m

35,000 m3 ....................... .......................20.07.0010 Baugruben herstellen, Tiefe bis 1,75  
m

35,000 m3 .......................

Baugruben am Standort der neuen Pflanzbeete mit
Baumpflanzung inkl. Erdarbeiten für den Einbau der
Rigolenanlage aus D-Raintank 3000 - Kunststoffblock-
elementen herstellen. Bodenklasse 3 bis 5.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung / Kanalgrabenverfüllung gemäß  
Erkundungsstellen FB 4 und FB 8, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereiche: B1 + B3 (anteilig)
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z1.1 bis Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub seitlich innerhalb der Baustelle für den Wieder-
einbau in Arbeitsraum zwischenlagern, überschüssigen
Boden aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden der Gründungs-
fläche.

Baugruben am Standort der neuen Pflanzbeete mit
Baumpflanzung inkl. Erdarbeiten für den Einbau der
Rigolenanlage aus D-Raintank 3000 - Kunststoffblock-
elementen herstellen. Bodenklasse 3 bis 5.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lage gem. Baugrunderkundung des AG (s.
Untersuchungsbericht Nr. 22-1404-1 und Nr. 22-1404-2
von SBT Paul Simon & Partner Ingenieure, 54344 Kenn).
Bodenanalyse nach Unterlagen des AG.

Boden / Auffüllung / Kanalgrabenverfüllung gemäß  
Erkundungsstellen FB 4 und FB 8, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.

Boden Homogenbereiche: B1 + B3 (anteilig)
Zuordnungsklasse nach LAGA Boden: Z0 (Z0*), Z1.1 bis Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Aushub seitlich innerhalb der Baustelle für den Wieder-
einbau in Arbeitsraum zwischenlagern, überschüssigen
Boden aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden der Gründungs-
fläche.

.......................20.07.0020 Untergrund für Rigolenanlage
standfest vorbereiten

17,000 m2 ....................... .......................20.07.0020 Untergrund für Rigolenanlage
standfest vorbereiten

17,000 m2 .......................

Untergrund für den Einbau der Rigolenanlage standfest
in Baugrube des Pflanzbeets mit Baumpflanzung
vorbereiten. Unterlage aus anstehendem Boden ebnen
und verdichten.
Ggfls. erforderliche Lieferung der Materialien für die  
Untergrundstabilisierung unterhalb der Rigolenanlage

Fortsetzung nächste Seite
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wird über die LV-Positionen der Untergrundverbesserung.wird über die LV-Positionen der Untergrundverbesserung.

.......................20.07.0030 Rigolenanlage aus D-Raintank 3000 -
Kunststoffblockelementen herstellen

5,000 St ....................... .......................20.07.0030 Rigolenanlage aus D-Raintank 3000 -
Kunststoffblockelementen herstellen

5,000 St .......................

D-Raintank 3000 - Kunststoffblockrigole inkl. den
erforderlichen Seitenplatten, Verbindern in Baugruben
der Pflanzbeete für Baumpflanzung herstellen.

Geplante Anordnung Rigolenanlage:
3 Reihen je 3 Einzelelemente pro Reihe,

Abmessungen Rigolenanlage:
Gesamtlänge:  1800 mm
Gesamtbreite:  1800 mm
Gesamthöhe:     600 mm

Abmessungen Einzelelement D-Raintank 3000:
600 mm x 600 mm x 600 mm einschl. 12 Seitenplatte
pro Rigolenanlage.
weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
E-Modul (N/mm²): 3.000
Speicherkoeffizient: 0,97
PVC-Gehalt nach DIN EN 1985: > 85 %
Dichte nach DIN EN ISO 1183-1 (g/cm³): 1,410 +/- 0,05
Farbe: grau

9 Einzelelemente sind eine Rigolenanlage.

Einzelelemente liefern und einbauen. Baumsubstrat
in Rigolenanlage (unverdichtet) einbauen.
Liefern des Baumsubstrats wird gesondert vergütet.

Versickerungsrigole nach DWA-A 138 einschl.
Prüfung und Zertifizierung:

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten!

D-Raintank 3000 - Kunststoffblockrigole inkl. den
erforderlichen Seitenplatten, Verbindern in Baugruben
der Pflanzbeete für Baumpflanzung herstellen.

Geplante Anordnung Rigolenanlage:
3 Reihen je 3 Einzelelemente pro Reihe,

Abmessungen Rigolenanlage:
Gesamtlänge:  1800 mm
Gesamtbreite:  1800 mm
Gesamthöhe:     600 mm

Abmessungen Einzelelement D-Raintank 3000:
600 mm x 600 mm x 600 mm einschl. 12 Seitenplatte
pro Rigolenanlage.
weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
E-Modul (N/mm²): 3.000
Speicherkoeffizient: 0,97
PVC-Gehalt nach DIN EN 1985: > 85 %
Dichte nach DIN EN ISO 1183-1 (g/cm³): 1,410 +/- 0,05
Farbe: grau

9 Einzelelemente sind eine Rigolenanlage.

Einzelelemente liefern und einbauen. Baumsubstrat
in Rigolenanlage (unverdichtet) einbauen.
Liefern des Baumsubstrats wird gesondert vergütet.

Versickerungsrigole nach DWA-A 138 einschl.
Prüfung und Zertifizierung:

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten!

.......................20.07.0040 HS-R-Rohr DN/OD 160 (blau) liefern
und einbauen

15,000 m ....................... .......................20.07.0040 HS-R-Rohr DN/OD 160 (blau) liefern
und einbauen

15,000 m .......................

HS-R-Rohr DN/OD 160, muffenlos, liefern und als
Anschlussleitung zwischen BeWa-Ablauf und Pflanzbeet
für Baumbewässerung einbauen.
HS-R-Rohr DN/OD 160 in Baulänge nach Wahl des AN,
Rohrwanddicke: 5,5 mm, Farbe (RAL): 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei,
Ringsteifigkeit: = 12 kN/m² nach ISO 9969,
Vollwandrohr.

Fortsetzung nächste Seite
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Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH

Einbau HS-R-Rohr DN/OD 160 einschl. erforderlicher  
Passschnitte und Anfasen von Rohrenden.
Vergütet wird nur die verlegte Rohrlänge, ohne
Verschnittreste.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH

Einbau HS-R-Rohr DN/OD 160 einschl. erforderlicher  
Passschnitte und Anfasen von Rohrenden.
Vergütet wird nur die verlegte Rohrlänge, ohne
Verschnittreste.

.......................20.07.0050 HS-R-Bogen DN/OD 160/45° (blau)
SDR 34 liefern und einbauen

14,000 St ....................... .......................20.07.0050 HS-R-Bogen DN/OD 160/45° (blau)
SDR 34 liefern und einbauen

14,000 St .......................

HS-R-Bogen DN/OD 160/45°, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Bogen DN/OD 160/45°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Bogen DN/OD 160/45° einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Bogen DN/OD 160/45°, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Bogen DN/OD 160/45°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Bogen DN/OD 160/45° einschl.  
Gleitmittel.

.......................20.07.0060 HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

14,000 St ....................... .......................20.07.0060 HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

14,000 St .......................

HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°, eine angeformte Muffe,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45° einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°, eine angeformte Muffe,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45°°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Kurzbogen DN/OD 160/45° einschl.  
Gleitmittel.

.......................20.07.0070 HS-Bewässerungsrohr DN/OD 160, L  
= 1,5 m
(blau) liefern und einbauen

15,000 St ....................... .......................20.07.0070 HS-Bewässerungsrohr DN/OD 160, L  
= 1,5 m
(blau) liefern und einbauen

15,000 St .......................

HS-Bewässerungsrohr DN/OD 160, L = 1,5 m, als
Teilsickerrohr, ummantelt mit Wirrgelege und Filtervlies,
muffenlos, liefern und in Pflanzbeet für Baumbewässerung
einbauen.
Rohrwanddicke: 5,5 mm, Farbe (RAL): 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei,
Ummantelung der geschlitzten Rohre mit speziellem  
Wirrgelege und Vlies aus Polypropylen (PP),
Ringsteifigkeit: = 10,5 kN/m² nach ISO 9969,
Teilsickerrohr, Baulänge: 1,5 m.
Schlitzbreite: 2,5 mm
Schlitzlänge: 40 mm

Fortsetzung nächste Seite
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Stegbreite (Schlitz zu Schlitz): 20 mm
freie Eintrittsfläche: ca. 178 cm²/m
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Art.-Nr.: 2001550023

Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Stegbreite (Schlitz zu Schlitz): 20 mm
freie Eintrittsfläche: ca. 178 cm²/m
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Art.-Nr.: 2001550023

Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

.......................20.07.0080 HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160 (blau)
SDR 34 liefern und einbauen

10,000 St ....................... .......................20.07.0080 HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160 (blau)
SDR 34 liefern und einbauen

10,000 St .......................

HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160 einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Doppelmuffe DN/OD 160 einschl.  
Gleitmittel.

.......................20.07.0090 HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87°  
Swept
(blau) SDR 34 liefern und einbauen

7,000 St ....................... .......................20.07.0090 HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87°  
Swept
(blau) SDR 34 liefern und einbauen

7,000 St .......................

HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept, drei angeformte
Muffen, einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept, drei angeformte
Muffen, einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Abzweig DN/OD 160/160/87° Swept einschl.  
Gleitmittel.

.......................20.07.0100 HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

5,000 St ....................... .......................20.07.0100 HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

5,000 St .......................

HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160, muffenlos,
liefern und in Rohrleitung aus HS-R-Rohr DN/OD 160
fachgerecht einbauen.
HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160 einschl.
Gleitmittel.

HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160, muffenlos,
liefern und in Rohrleitung aus HS-R-Rohr DN/OD 160
fachgerecht einbauen.
HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-Vario-Muffenstopfen DN/OD 160 einschl.
Gleitmittel.
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.......................20.07.0110 HS-R-Reduktionsstück DN/OD  
160/110
(blau) SDR 34 liefern und einbauen

5,000 St ....................... .......................20.07.0110 HS-R-Reduktionsstück DN/OD  
160/110
(blau) SDR 34 liefern und einbauen

5,000 St .......................

HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110, eine angeformte
Muffe, einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110, Farbe (RAL)
5015 blau, Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34
Einbau HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110 einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110, eine angeformte
Muffe, einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 160 fachgerecht einbauen.
HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110, Farbe (RAL)
5015 blau, Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34
Einbau HS-R-Reduktionsstück DN/OD 160/110 einschl.  
Gleitmittel.

.......................20.07.0120 HS-R-Rohr DN/OD 110 (blau) liefern
und einbauen

5,000 m ....................... .......................20.07.0120 HS-R-Rohr DN/OD 110 (blau) liefern
und einbauen

5,000 m .......................

HS-R-Rohr DN/OD 110, muffenlos, liefern und als
Anschlussleitung für Bewässerungs- bzw. Spülwinkel.
für Baumbewässerung einbauen.
HS-R-Rohr DN/OD 110 in Baulänge nach Wahl des AN,
Rohrwanddicke: 3,6 mm, Farbe (RAL): 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei,
Ringsteifigkeit: = 12 kN/m² nach ISO 9969,
Vollwandrohr.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH

Einbau HS-R-Rohr DN/OD 110 einschl. erforderlicher  
Passschnitte und Anfasen von Rohrenden.
Einbau auch als Steigrohr für Bewässerungs-/ Spülrohr.
Vergütet wird nur die verlegte Rohrlänge, ohne
Verschnittreste.

HS-R-Rohr DN/OD 110, muffenlos, liefern und als
Anschlussleitung für Bewässerungs- bzw. Spülwinkel.
für Baumbewässerung einbauen.
HS-R-Rohr DN/OD 110 in Baulänge nach Wahl des AN,
Rohrwanddicke: 3,6 mm, Farbe (RAL): 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei,
Ringsteifigkeit: = 12 kN/m² nach ISO 9969,
Vollwandrohr.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH

Einbau HS-R-Rohr DN/OD 110 einschl. erforderlicher  
Passschnitte und Anfasen von Rohrenden.
Einbau auch als Steigrohr für Bewässerungs-/ Spülrohr.
Vergütet wird nur die verlegte Rohrlänge, ohne
Verschnittreste.

.......................20.07.0130 Wurzelsperre für DN/OD 110 liefern
und einbauen

5,000 St ....................... .......................20.07.0130 Wurzelsperre für DN/OD 110 liefern
und einbauen

5,000 St .......................

Wurzelsperre für DN/OD 110 liefern und einbauen.
Einbau um HS-R-Rohr DN/OD 110 als Steigrohr für
Baumbewässerung / Spülrohr.
Wurzelsperre quadratisch, bis 0,25 m2 Fläche mit
mittiger Öffnung für DN/OD 110, Dicke bis max. 1 cm.

Wurzelsperre für DN/OD 110 liefern und einbauen.
Einbau um HS-R-Rohr DN/OD 110 als Steigrohr für
Baumbewässerung / Spülrohr.
Wurzelsperre quadratisch, bis 0,25 m2 Fläche mit
mittiger Öffnung für DN/OD 110, Dicke bis max. 1 cm.

.......................20.07.0140 Oberteil aus Guss für Bewässerungs
-/
Spülrohr DN/OD 110

5,000 St ....................... .......................20.07.0140 Oberteil aus Guss für Bewässerungs
-/
Spülrohr DN/OD 110

5,000 St .......................

Oberteil aus Guss für Funke-Baumbewässerungswinkel,
Oberteil Klasse B 125, bestehend aus:
Gussabdeckung Kl. B mit der Aufschrift "Baumbewässerung"
sowie angeformten Verbindungsmuffe
DN/OD 110, Farbe: blau (RAL 5015),
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid,
mit fest eingelegter Dichtung und Gussauflagerung,
liefern und einbauen.
Abmessungen: 140 x 140 mm

Fortsetzung nächste Seite
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Bauhöhe: 120 mm

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnr.: HSRBAUMBWOGUSS

Hinweis: FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2
sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.

Bauhöhe: 120 mm

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnr.: HSRBAUMBWOGUSS

Hinweis: FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2
sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.

.......................20.07.0150 Baumwurzelbelüfter liefern und
einbauen

5,000 St ....................... .......................20.07.0150 Baumwurzelbelüfter liefern und
einbauen

5,000 St .......................

Funke-Baumwurzelbelüfter liefern und in Pflanzbeet
für Baumpflanzung einbauen.
Funke Baumwurzelbelüfter-Unterteil geschlitzt mit
Filterstrumpf, Abmessung L: 1500 mm, DN/OD 110
Farbe: blau (RAL 5015).
Baumwurzelbelüfter aus PVC-U, DIN EN 1401-1
Verbindung mit dem Oberteil über Stecksystem
mit Bodenverankerung,
geschlitztes, wandverstärktes Rohr, SDR 34,
Verkehrslast bis SLW 60 davon obere 300 mm  
geschlossenwandig Schlitze mit Filterstrumpf.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnr.:  HSRBAUMUO

Hinweis: FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2
sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.

Funke-Baumwurzelbelüfter liefern und in Pflanzbeet
für Baumpflanzung einbauen.
Funke Baumwurzelbelüfter-Unterteil geschlitzt mit
Filterstrumpf, Abmessung L: 1500 mm, DN/OD 110
Farbe: blau (RAL 5015).
Baumwurzelbelüfter aus PVC-U, DIN EN 1401-1
Verbindung mit dem Oberteil über Stecksystem
mit Bodenverankerung,
geschlitztes, wandverstärktes Rohr, SDR 34,
Verkehrslast bis SLW 60 davon obere 300 mm  
geschlossenwandig Schlitze mit Filterstrumpf.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnr.:  HSRBAUMUO

Hinweis: FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2
sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.

.......................20.07.0160 Oberteil aus Guss für Baumwurzel-
belüfte liefern und einbauen

5,000 St ....................... .......................20.07.0160 Oberteil aus Guss für Baumwurzel-
belüfte liefern und einbauen

5,000 St .......................

Oberteil aus Guss für Funke-Baumwurzelbelüfter  
liefern und in Pflanzbeet für Baumpflanzung einbauen.
Funke-Baumwurzelbelüfter-Oberteil aus Guss
Abmessung L x B x H (mm): 140 x 140 x 130 mm
Farbe: schwarz/blau (RAL 5015)
Baumwurzelbelüfter aus PVC-U, DIN EN 1401-1
Verbindung mit dem Oberteil über Stecksystem
mit Bodenverankerung,
geschlitztes, wandverstärktes Rohr, SDR 34,
Verkehrslast bis SLW 60 davon obere 300 mm  
geschlossenwandig Schlitze mit Filterstrumpf.

Hersteller: Funke Kunststoffe GmbH
Artikelnr.:  HSRBAUMOGUSS

Hinweis: FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2

Fortsetzung nächste Seite
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sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.
sowie die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbauanleitung sind zu beachten.

.......................20.07.0170 Baumsubstrat Vulkatree 0/16 liefern,
einbauen

45,000 m3 ....................... .......................20.07.0170 Baumsubstrat Vulkatree 0/16 liefern,
einbauen

45,000 m3 .......................

Baumsubstrat der Körnung 0/16 liefern und im Bereich
der neuen Baumstandorte in Baugruben außerhalb von
Park- und Verkehrsfläche einbauen.
Einschl. Einbau in Rigolenanlagen aus D-Raintank 3000
Kunststoffblockelementen.

Baumsubstrat: mineralisches Substrat, Vulkatree 0-16
der Fa. VulkaTec oder gleichwertig.
Substrat nach Vorgabe der FLL Empfehlungen und der
Düngemittelverordnung in der jeweils aktuellen Fassung.

Mindestdicke nach DIN 18916: 80 cm
FLL Richtlinie: 150 cm

Liefernachweis:
Fa. VulkaTec Riebensahm GmbH
Im Pommerfeld 2, 56630 Kretz
oder gleichwertig.
Die Bezugsquelle ist durch Lieferscheine zu belegen.

Anreichern des Gemisches mit 5,0 kg/m3 mineralischem
NPKMg-Dünger (mind. 14/8/8/2) mit Spurenelementen,
chloridfrei, mit mind. 8 Monaten Langzeitwirkung.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

Baumsubstrat der Körnung 0/16 liefern und im Bereich
der neuen Baumstandorte in Baugruben außerhalb von
Park- und Verkehrsfläche einbauen.
Einschl. Einbau in Rigolenanlagen aus D-Raintank 3000
Kunststoffblockelementen.

Baumsubstrat: mineralisches Substrat, Vulkatree 0-16
der Fa. VulkaTec oder gleichwertig.
Substrat nach Vorgabe der FLL Empfehlungen und der
Düngemittelverordnung in der jeweils aktuellen Fassung.

Mindestdicke nach DIN 18916: 80 cm
FLL Richtlinie: 150 cm

Liefernachweis:
Fa. VulkaTec Riebensahm GmbH
Im Pommerfeld 2, 56630 Kretz
oder gleichwertig.
Die Bezugsquelle ist durch Lieferscheine zu belegen.

Anreichern des Gemisches mit 5,0 kg/m3 mineralischem
NPKMg-Dünger (mind. 14/8/8/2) mit Spurenelementen,
chloridfrei, mit mind. 8 Monaten Langzeitwirkung.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofil.

Hinweis sonstige Bauteile für Baumbewässerung:Hinweis sonstige Bauteile für Baumbewässerung:
Sonstige Bauteile für Baumbewässerung sind nur in
Abstimmung mit AG und auf gesonderte Anordnung
des AG zu liefern.

Sonstige Bauteile für Baumbewässerung sind nur in
Abstimmung mit AG und auf gesonderte Anordnung
des AG zu liefern.

.......................20.07.0180 HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

5,000 St ....................... .......................20.07.0180 HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°  
(blau)
SDR 34 liefern und einbauen

5,000 St .......................

HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 110 fachgerecht einbauen.
HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Langbogen DN/OD 110/87° einschl.  
Gleitmittel.

HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°, zwei angeformte Muffen,
einschl. Dichtung, liefern und in Rohrleitung aus
HS-R-Rohr DN/OD 110 fachgerecht einbauen.
HS-R-Langbogen DN/OD 110/87°,
Farbe (RAL) 5015 blau,
Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei.
SDR-Klasse: 34.
Einbau HS-R-Langbogen DN/OD 110/87° einschl.  
Gleitmittel.
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.......................20.07.0190 Wurzelschutz RootBarrier® 420 UV  
liefern
und einbauen

10,000 m2 ....................... .......................20.07.0190 Wurzelschutz RootBarrier® 420 UV  
liefern
und einbauen

10,000 m2 .......................

Wurzelschutz RootBarrier® 420 UV zur Begrenzung
des Wurzelwachstums innerhalb der Baumgrube, vertikal,
aus einer Wurzelschutzmembrane aus Polypropylen
nonwoven Geotextil (320 g/m²) mit einer darauf
doppelseitig thermisch angebrachten extrudierten
Polypropylen-Schicht (2 x 50 g/m²) liefern und einbauen.
Wurzelschutz 100% undurchdringbar für Wurzeln,
resistent gegen Bakterien, 100% Wasserdicht,
100% recyclebar.
Gewicht: 420 g/m² EN-ISO 9864
Stempeldurchdrückkraft: 4120 N ISO 12236
Höchstzugkraft Länge: 26,50 kN/m ISO 10319
Höchstzugkraft Breite: 27.40 kN/m ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung Länge: 56,4 % ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung Breite: 46,1 % ISO 10319
Weiterreissfestigkeit Länge: 498,7 N ASTM D 4533-1996
Weiterreissfestigkeit Breite: 532,7 N ASTM D 4533-1996

Erzeugnis RootBarrier® der Fa. Rootbarrier B.V., o. gls.,
einbauen als vertikale Trennwand der Pflanzgrube.
Lieferung einschl. Eignungsnachweis.

Hinweis: Bei dem Einbau dürfen keine Schäden am Material
entstehen.

Wurzelschutz RootBarrier® 420 UV zur Begrenzung
des Wurzelwachstums innerhalb der Baumgrube, vertikal,
aus einer Wurzelschutzmembrane aus Polypropylen
nonwoven Geotextil (320 g/m²) mit einer darauf
doppelseitig thermisch angebrachten extrudierten
Polypropylen-Schicht (2 x 50 g/m²) liefern und einbauen.
Wurzelschutz 100% undurchdringbar für Wurzeln,
resistent gegen Bakterien, 100% Wasserdicht,
100% recyclebar.
Gewicht: 420 g/m² EN-ISO 9864
Stempeldurchdrückkraft: 4120 N ISO 12236
Höchstzugkraft Länge: 26,50 kN/m ISO 10319
Höchstzugkraft Breite: 27.40 kN/m ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung Länge: 56,4 % ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung Breite: 46,1 % ISO 10319
Weiterreissfestigkeit Länge: 498,7 N ASTM D 4533-1996
Weiterreissfestigkeit Breite: 532,7 N ASTM D 4533-1996

Erzeugnis RootBarrier® der Fa. Rootbarrier B.V., o. gls.,
einbauen als vertikale Trennwand der Pflanzgrube.
Lieferung einschl. Eignungsnachweis.

Hinweis: Bei dem Einbau dürfen keine Schäden am Material
entstehen.

.......................20.07.0200 Filtervliesstoff 250 g/m² liefern
und einbauen

20,000 m2 ....................... .......................20.07.0200 Filtervliesstoff 250 g/m² liefern
und einbauen

20,000 m2 .......................

Filtervliesstoff 250 g/m² liefern und in Baumgrube
einbauen. Einbau seitlich der Rigolen (fahrbahnseitig)
als Wurzelstop.
Filtervliesstoffmaterial: Polyester
Dicke: 1,6 mm
Masse: 250 - 260 g/m²  
Geotextilrobustheitsklasse: GRK4
Wasserdurchlässigkeit: 50 mm/s
charakteristische Öffnungsweite: 0,045 mm
Stempeldurchdrückkraft: 2850 -3500 N,
Prüfung und Zertifizierung nach DWA-Arbeitsblatt A 138
und DWA-Arbeitsblatt A 117.

Hinweis: Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbaubedingungen sind zu beachten.

Einbau einschl. erforderlichen Zuschneidearbeiten.
Abgerechnet wird nach Nettofläche ohne Überlappungen.

Filtervliesstoff 250 g/m² liefern und in Baumgrube
einbauen. Einbau seitlich der Rigolen (fahrbahnseitig)
als Wurzelstop.
Filtervliesstoffmaterial: Polyester
Dicke: 1,6 mm
Masse: 250 - 260 g/m²  
Geotextilrobustheitsklasse: GRK4
Wasserdurchlässigkeit: 50 mm/s
charakteristische Öffnungsweite: 0,045 mm
Stempeldurchdrückkraft: 2850 -3500 N,
Prüfung und Zertifizierung nach DWA-Arbeitsblatt A 138
und DWA-Arbeitsblatt A 117.

Hinweis: Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbaubedingungen sind zu beachten.

Einbau einschl. erforderlichen Zuschneidearbeiten.
Abgerechnet wird nach Nettofläche ohne Überlappungen.
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.......................20.07.0210 Geogitter liefern und einbauen 16,000 m2 ....................... .......................20.07.0210 Geogitter liefern und einbauen 16,000 m2 .......................
Geogitter auf Anweisung des AG liefern und
in Baumgrube einbauen.
Einbau über Rigolenanlagen.
Material: monolithisches Polypropylen (PP)
Nennfestigkeit: 40/40 kN/m
Maschenweite: 30 x 30 mm
Prüfung und Zertifizierung nach DWA-Arbeitsblatt A 138
und DWA-Arbeitsblatt A 117.

Hinweis: Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbaubedingungen sind zu beachten.

Einbau einschl. erforderlichen Zuschneidearbeiten.
Abgerechnet wird nach Nettofläche ohne Überlappungen.

Geogitter auf Anweisung des AG liefern und
in Baumgrube einbauen.
Einbau über Rigolenanlagen.
Material: monolithisches Polypropylen (PP)
Nennfestigkeit: 40/40 kN/m
Maschenweite: 30 x 30 mm
Prüfung und Zertifizierung nach DWA-Arbeitsblatt A 138
und DWA-Arbeitsblatt A 117.

Hinweis: Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach  
Einbaubedingungen sind zu beachten.

Einbau einschl. erforderlichen Zuschneidearbeiten.
Abgerechnet wird nach Nettofläche ohne Überlappungen.

Summe 20.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT  
BAUMPFLANZUNG .......................Summe 20.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT  
BAUMPFLANZUNG .......................
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20.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG20.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG

.......................20.08.0010 Abbruch Mastfundament
(Beleuchtungsmast, LPH=7 m)

6,000 St ....................... .......................20.08.0010 Abbruch Mastfundament
(Beleuchtungsmast, LPH=7 m)

6,000 St .......................

Abbruch Mastfundament des Beleuchtungsmastes mit
Lichtpunkthöhe bis 7 m über OK-Gelände.
Fundamentgröße ab Unterkante Pflasterbettung ca.
60 cm x 60 cm x 120 cm (Tiefe), erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Aufbruch der Straßenbefestigung einschl. Wieder-
herstellung wird gesondert vergütet.
Beton inkl. Rohrfundament abbrechen.
Art: Betonfalzrohr oder Kunststoffrohr.
Bodenaushub und sämtliche Aufbruchmassen aufnehmen
und einer Verwertung Wahl des AN zuführen.
Zum Wiederverfüllen der Baugrube geeignetes Boden-
material liefern, in Fundamentloch einbauen und
verdichten.

Abbruch Mastfundament des Beleuchtungsmastes mit
Lichtpunkthöhe bis 7 m über OK-Gelände.
Fundamentgröße ab Unterkante Pflasterbettung ca.
60 cm x 60 cm x 120 cm (Tiefe), erforderliche
Erdarbeiten ausführen.
Aufbruch der Straßenbefestigung einschl. Wieder-
herstellung wird gesondert vergütet.
Beton inkl. Rohrfundament abbrechen.
Art: Betonfalzrohr oder Kunststoffrohr.
Bodenaushub und sämtliche Aufbruchmassen aufnehmen
und einer Verwertung Wahl des AN zuführen.
Zum Wiederverfüllen der Baugrube geeignetes Boden-
material liefern, in Fundamentloch einbauen und
verdichten.

.......................20.08.0020 Fundament für Leuchtenmast  
(LPH=4,5 m)
herstellen, aus Rohr DN 300

6,000 St ....................... .......................20.08.0020 Fundament für Leuchtenmast  
(LPH=4,5 m)
herstellen, aus Rohr DN 300

6,000 St .......................

Betonfundament für Leuchtenmast (Lichtpunkthöhe 4,5 m)
herstellen. Baugrube für Fundament ab Unterkante
Pflasterbettung ca. 100 cm x 100 cm x 120 cm (Tiefe)
ausheben, Handschachtung ist einzurechnen.
Erforderliche Erdarbeiten einschl. Verfüllung der
Fundamentbaugrube ausführen.
Bodenklasse 3 bis 5.
Aufbruch und Wiederherstellung der Oberfläche wird
gesondert vergütet.
Muffenloses Kunststoffrohr DN 300 mit Länge bis
max. 1,2 m liefern und ca.15 cm unter fertige Höhe
nach unten in Baugrube einbauen.
Kunststoffrohr senkrecht mittig in Baugrube stellen,
unter dem Rohr als Auflager und rings um das Rohr
Beton C20/25 einbauen.
Gesamtdurchmesser mind. 60 cm.
Öffnung im Fundamentrohr für Kabelschlaufeneinführung
durch Bohrung DN 70 herstellen.
Schutz des Beleuchtungskabels im Bereich der Öffnung
mit flexiblem Rohr herstellen.
Fundamentrohr auf erforderliche Länge kürzen,
Rohrschnitt einrechnen.
Betonflächen gemäß DAFStB- Richtlinien nachbehandeln.
Überschüssige Bodenaushubmassen aufnehmen und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
Mastfundament in geeigneter Weise abdecken und bis zum
Einbau des Mastes sichern.

Betonfundament für Leuchtenmast (Lichtpunkthöhe 4,5 m)
herstellen. Baugrube für Fundament ab Unterkante
Pflasterbettung ca. 100 cm x 100 cm x 120 cm (Tiefe)
ausheben, Handschachtung ist einzurechnen.
Erforderliche Erdarbeiten einschl. Verfüllung der
Fundamentbaugrube ausführen.
Bodenklasse 3 bis 5.
Aufbruch und Wiederherstellung der Oberfläche wird
gesondert vergütet.
Muffenloses Kunststoffrohr DN 300 mit Länge bis
max. 1,2 m liefern und ca.15 cm unter fertige Höhe
nach unten in Baugrube einbauen.
Kunststoffrohr senkrecht mittig in Baugrube stellen,
unter dem Rohr als Auflager und rings um das Rohr
Beton C20/25 einbauen.
Gesamtdurchmesser mind. 60 cm.
Öffnung im Fundamentrohr für Kabelschlaufeneinführung
durch Bohrung DN 70 herstellen.
Schutz des Beleuchtungskabels im Bereich der Öffnung
mit flexiblem Rohr herstellen.
Fundamentrohr auf erforderliche Länge kürzen,
Rohrschnitt einrechnen.
Betonflächen gemäß DAFStB- Richtlinien nachbehandeln.
Überschüssige Bodenaushubmassen aufnehmen und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
Mastfundament in geeigneter Weise abdecken und bis zum
Einbau des Mastes sichern.
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.......................20.08.0030 Leitungsgraben herstellen 40,000 m3 ....................... .......................20.08.0030 Leitungsgraben herstellen 40,000 m3 .......................
Leitungsgraben /-gräben für das neue Straßen-
beleuchtungskabel herstellen. Leitungsgraben
profilgerecht ausheben.
Das Aufnehmen der Straßenbefestigung wird gesondert
vergütet.
Aushub überwiegend in eingebautem und verdichtetem
Boden und anteilig in gewachsenem Boden,
Bodenklasse 3 bis 5, durchführen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Boden anteilig bestehend aus ungebundener Frostschutz-
schicht und Auffüllungen.
Boden überwiegend aus Homogenbereich B1, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Böden mit Zuordnungswert nach LAGA Z0 (Z0*), Z 1.1 bis  
einschließlich Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 0,30 m für Kabelverlegung
und bis 0,40 m für den Leerrohreinbau.

Teilaushub zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Fehlende Verfüllmassen liefern und einbauen wird
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Leitungsgraben /-gräben für das neue Straßen-
beleuchtungskabel herstellen. Leitungsgraben
profilgerecht ausheben.
Das Aufnehmen der Straßenbefestigung wird gesondert
vergütet.
Aushub überwiegend in eingebautem und verdichtetem
Boden und anteilig in gewachsenem Boden,
Bodenklasse 3 bis 5, durchführen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Boden anteilig bestehend aus ungebundener Frostschutz-
schicht und Auffüllungen.
Boden überwiegend aus Homogenbereich B1, siehe auch
zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Böden mit Zuordnungswert nach LAGA Z0 (Z0*), Z 1.1 bis  
einschließlich Z2
Materialklasse nach EBV Boden: BM-0*
Abfall = Boden, Abfallschlüsselnummer 170504.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 0,30 m für Kabelverlegung
und bis 0,40 m für den Leerrohreinbau.

Teilaushub zur Wiederverwendung seitlich lagern,
nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Fehlende Verfüllmassen liefern und einbauen wird
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

.......................20.08.0040 Erschwerniszulage für
kreuzende Leitungen

40,000 St ....................... .......................20.08.0040 Erschwerniszulage für
kreuzende Leitungen

40,000 St .......................

Zulage für Erschwernisse bei der Ausführung der
Vertragsleistung einschl. Handschachtung im Bereich
von Ver- und Entsorgungsleitungen jeder Art und
jeden Durchmessers bei kreuzenden Leitungen
im Zuge der Herstellung der neuen Straßenbeleuchtung.

Mehrere Leitungen eines oder verschiedener Versorger
an einer Stelle bis 0,5 m in Breite und Tiefe werden
nur 1x(mal) abgerechnet.

Der AN ist verpflichtet, dem AG jede notwendige,
straßenbaubedingte Sicherung, Änderung oder Verlegung
sowie entstehende Erschwernisse im Zusammenhang mit

Fortsetzung nächste Seite
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Versorgungsanlagen vorab schriftlich anzuzeigen,
so dass Entscheidungen über die Anerkennung von
Erschwernissen und Kostentragung zeitnah herbeigeführt
werden können.

Die Sicherung gegen Verschiebung in jede Richtung oder
Umverlegen wird ausschließlich nach Angabe des
zuständigen Versorgungsträgers in Auftrag gegeben und
abgerechnet bzw. von deren Vertragsfirmen ausgeführt.

Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel sowie
Leitungen wieder sorgfältig mit Sandmaterial zu betten
und zu umhüllen.
Das Sandmaterial wird nicht gesondert vergütet.
Alle Schäden gehen zu Lasten des AN.

Versorgungsanlagen vorab schriftlich anzuzeigen,
so dass Entscheidungen über die Anerkennung von
Erschwernissen und Kostentragung zeitnah herbeigeführt
werden können.

Die Sicherung gegen Verschiebung in jede Richtung oder
Umverlegen wird ausschließlich nach Angabe des
zuständigen Versorgungsträgers in Auftrag gegeben und
abgerechnet bzw. von deren Vertragsfirmen ausgeführt.

Das Freilegen hat sorgfältig von Hand zu erfolgen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel sowie
Leitungen wieder sorgfältig mit Sandmaterial zu betten
und zu umhüllen.
Das Sandmaterial wird nicht gesondert vergütet.
Alle Schäden gehen zu Lasten des AN.

.......................20.08.0050 Straßenbeleuchtungskabel (neu)
in Leitungsgraben verlegen

200,000 m ....................... .......................20.08.0050 Straßenbeleuchtungskabel (neu)
in Leitungsgraben verlegen

200,000 m .......................

Neues Straßenbeleuchtungskabel bis 1,0 kg/m,
z. B. Erdkabel NYY-J 5x10 mm2 für Verkabelung und  
Stromversorgung der Straßenbeleuchtungsmaste
(Liefern des Kabels wird separat vergütet),
aufnehmen und in vorhandenen Kabelgraben verlegen.
Kabelschlaufen im Bereich der Beleuchtungsmast-
fundamente vorsehen. Ggfls. erforderliche Kabeltrenn-
schnitte sind einzukalkulieren.
Vorhaltung von Geräten und Werkzeugen:
Kabel vom stehenden Kabelwagen oder durch Ausrollen
eines Kabelringes unter Einhaltung der RWE-Richtlinie
"Bauweise Kabellegung" in vorhandenen Graben
verlegen.
Die Bereitstellung eines LKW sowie eines Kabelwagens,
dessen Bedienung sowie der Kabeltransport bzw.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel ist in diese
Position einzurechnen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick, in voller
Grabenbreite.
Kabel mit min. 10 cm Sand überdecken.
Vergütet wird nur die tastsächlich mit Sand umhüllte
Kabellänge (ohne Kabelschlaufen). Sandlieferung wird  
gesondert vergütet.

Neues Straßenbeleuchtungskabel bis 1,0 kg/m,
z. B. Erdkabel NYY-J 5x10 mm2 für Verkabelung und  
Stromversorgung der Straßenbeleuchtungsmaste
(Liefern des Kabels wird separat vergütet),
aufnehmen und in vorhandenen Kabelgraben verlegen.
Kabelschlaufen im Bereich der Beleuchtungsmast-
fundamente vorsehen. Ggfls. erforderliche Kabeltrenn-
schnitte sind einzukalkulieren.
Vorhaltung von Geräten und Werkzeugen:
Kabel vom stehenden Kabelwagen oder durch Ausrollen
eines Kabelringes unter Einhaltung der RWE-Richtlinie
"Bauweise Kabellegung" in vorhandenen Graben
verlegen.
Die Bereitstellung eines LKW sowie eines Kabelwagens,
dessen Bedienung sowie der Kabeltransport bzw.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel ist in diese
Position einzurechnen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick, in voller
Grabenbreite.
Kabel mit min. 10 cm Sand überdecken.
Vergütet wird nur die tastsächlich mit Sand umhüllte
Kabellänge (ohne Kabelschlaufen). Sandlieferung wird  
gesondert vergütet.

.......................20.08.0060 Straßenbeleuchtungskabel in  
Schlaufe
auslegen, in Mastfundament  
einziehen

6,000 St ....................... .......................20.08.0060 Straßenbeleuchtungskabel in  
Schlaufe
auslegen, in Mastfundament  
einziehen

6,000 St .......................
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Neues Straßenbeleuchtungskabel aus vorhandenem
Kabelgraben bis Beleuchtungsmastfundament führen
und in Schlaufe auslegen.
Länge Kabelschlaufe ca. 2 x 2,0 m.
Erforderliche Erdarbeiten im Bereich des Beleuchtungs-
mastfundaments durchführen.
Kabelschlaufe in Fundamentöffnung durchführen und
Fundamentöffnung abdichten.
Abgerechnet wird pro hergestellte Kabelschlaufe.

Neues Straßenbeleuchtungskabel aus vorhandenem
Kabelgraben bis Beleuchtungsmastfundament führen
und in Schlaufe auslegen.
Länge Kabelschlaufe ca. 2 x 2,0 m.
Erforderliche Erdarbeiten im Bereich des Beleuchtungs-
mastfundaments durchführen.
Kabelschlaufe in Fundamentöffnung durchführen und
Fundamentöffnung abdichten.
Abgerechnet wird pro hergestellte Kabelschlaufe.

.......................20.08.0070 Kabelschutzrohr DN/OD 110 liefern,
in Leitungsgraben einbauen

50,000 m ....................... .......................20.08.0070 Kabelschutzrohr DN/OD 110 liefern,
in Leitungsgraben einbauen

50,000 m .......................

Kabelschutzrohr DN/OD 110 aus PE- schwarz für schwere
Druckbeanspruchung, flexibel, gewellt, innen glatt,
mit verzinktem Zugdraht, einschl. Bögen und festen
Rohrverbindungen liefern und im Leitungsgraben inkl.
Sandbettung aus steinfreiem Sand (Rheinsand o.ä.)
verlegen.
Sandbettung = 10 cm dick.
Rohröffnungen dicht verschließen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Verlegeart = ein- oder zweirohrig nach Vorgabe des AG,
Abstand der Rohre min. 5 cm.
Verlegung überwiegend in Querungen der Fahrbahn
in Abstimmung bzw. auf Anweisung des AG.
Abgerechnet wird nach Länge je verlegte Rohrleitung.
Das Verfüllen der Leitungszone wird gesondert vergütet.

Kabelschutzrohr DN/OD 110 aus PE- schwarz für schwere
Druckbeanspruchung, flexibel, gewellt, innen glatt,
mit verzinktem Zugdraht, einschl. Bögen und festen
Rohrverbindungen liefern und im Leitungsgraben inkl.
Sandbettung aus steinfreiem Sand (Rheinsand o.ä.)
verlegen.
Sandbettung = 10 cm dick.
Rohröffnungen dicht verschließen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Verlegeart = ein- oder zweirohrig nach Vorgabe des AG,
Abstand der Rohre min. 5 cm.
Verlegung überwiegend in Querungen der Fahrbahn
in Abstimmung bzw. auf Anweisung des AG.
Abgerechnet wird nach Länge je verlegte Rohrleitung.
Das Verfüllen der Leitungszone wird gesondert vergütet.

.......................20.08.0080 Kabel des AG in Schutzrohr einziehen 50,000 m ....................... .......................20.08.0080 Kabel des AG in Schutzrohr einziehen 50,000 m .......................
Kabel des AG (z. B. vom AN geliefertes Straßen-
beleuchtungskabel) in eingebautes Schutzrohr einziehen.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel werden
nicht gesondert berechnet.
Schwachstromkabel,
Kabelmasse bis 1,0 kg/m.
Abgerechnet wird die im Kabelschutzrohr sich befindende
Kabellänge anlog zu der Einbaulänge der Kabelschutzrohre.

Kabel des AG (z. B. vom AN geliefertes Straßen-
beleuchtungskabel) in eingebautes Schutzrohr einziehen.
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel werden
nicht gesondert berechnet.
Schwachstromkabel,
Kabelmasse bis 1,0 kg/m.
Abgerechnet wird die im Kabelschutzrohr sich befindende
Kabellänge anlog zu der Einbaulänge der Kabelschutzrohre.

.......................20.08.0090 Kabeltrassenwarnband lief., verlegen 250,000 m ....................... .......................20.08.0090 Kabeltrassenwarnband lief., verlegen 250,000 m .......................
Kunststoff-Kabeltrassenwarnband mit dauerhafter
verwitterungsfester Beschriftung liefern und
im teilverfüllten Kabelgraben oberhalb sandumhüllten
Leitungstrasse verlegen.
Abgerechnet wird die tatsächlich verlegte Länge vom  
Kabeltrassenwarnband.

Kunststoff-Kabeltrassenwarnband mit dauerhafter
verwitterungsfester Beschriftung liefern und
im teilverfüllten Kabelgraben oberhalb sandumhüllten
Leitungstrasse verlegen.
Abgerechnet wird die tatsächlich verlegte Länge vom  
Kabeltrassenwarnband.

.......................20.08.0100 Sand lief., in Leitungsgrab. einb. 24,000 m3 ....................... .......................20.08.0100 Sand lief., in Leitungsgrab. einb. 24,000 m3 .......................

Sand liefern, in Leitungsgraben einbauen und
verdichten.
Einbau in Bettungs- und in Leitungszone.

Fortsetzung nächste Seite
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Material = Sand 0/2 mm für Kabel- / Schutzrohr-
einbettung und Abdeckung.
Material = Sand 0/2 mm für Kabel- / Schutzrohr-
einbettung und Abdeckung.

.......................20.08.0110 Boden in Leitungsgraben einbauen 16,000 m3 ....................... .......................20.08.0110 Boden in Leitungsgraben einbauen 16,000 m3 .......................
Seitlich gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungs-
graben oberhalb Leitungszone einbauen und verdichten.
Gelagerter Boden bestehend aus vorh. ungebundener
Frostschutzschicht.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Seitlich gelagerten Boden aufnehmen und in Leitungs-
graben oberhalb Leitungszone einbauen und verdichten.
Gelagerter Boden bestehend aus vorh. ungebundener
Frostschutzschicht.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

.......................20.08.0120 Dokumentation Straßenbeleuchtung 1,000 Psch .......................20.08.0120 Dokumentation Straßenbeleuchtung 1,000 Psch
Bestandspläne "Kabelplan" für die ausgeführten
Arbeiten an Straßenbeleuchtung anfertigen.
Hierfür: Kabeltrasse der Beleuchtungskabel einschl.
Lage der Kabelleerrohre und der Leuchtenstandorte
vermessungstechnisch und koordinatengerecht
einmessen.
Vermessungstechnisch aufgenommene Koordinaten über
Lage der Kabel, Kabelleerrohre und Leuchtenstandorte
mit markanten Punkten in Pläne des AG eintragen.
Abstände zur Fahrbahnkanten bzw. zu festen Gebäuden,
Bauwerken oder ähnlich sind einzutragen.
Die Lagepläne für die Eintragung der o. g. Arbeiten
werden vom AG in dxf- oder dwg-Format zur Verfügung
gestellt.
Die Pläne sind auf CAD mit DWG- oder DXF-Format zu
erstellen. Neben den Papierpausen sind die
Zeichnungsunterlagen 1 x im DWG-/DXF-Format auf CD
oder USB-Stick zu übergeben.

Bestandspläne "Kabelplan" für die ausgeführten
Arbeiten an Straßenbeleuchtung anfertigen.
Hierfür: Kabeltrasse der Beleuchtungskabel einschl.
Lage der Kabelleerrohre und der Leuchtenstandorte
vermessungstechnisch und koordinatengerecht
einmessen.
Vermessungstechnisch aufgenommene Koordinaten über
Lage der Kabel, Kabelleerrohre und Leuchtenstandorte
mit markanten Punkten in Pläne des AG eintragen.
Abstände zur Fahrbahnkanten bzw. zu festen Gebäuden,
Bauwerken oder ähnlich sind einzutragen.
Die Lagepläne für die Eintragung der o. g. Arbeiten
werden vom AG in dxf- oder dwg-Format zur Verfügung
gestellt.
Die Pläne sind auf CAD mit DWG- oder DXF-Format zu
erstellen. Neben den Papierpausen sind die
Zeichnungsunterlagen 1 x im DWG-/DXF-Format auf CD
oder USB-Stick zu übergeben.

.......................20.08.0130 altes Beleuchtungskabel aufnehmen 250,000 m ....................... .......................20.08.0130 altes Beleuchtungskabel aufnehmen 250,000 m .......................
Altes Beleuchtungskabel auf Anweisung des AG aus  
freigelegtem Kabelgraben aufnehmen.
Kabelmasse bis 1,5 kg/m.
Kabel außer Betrieb.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Kabel der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Altes Beleuchtungskabel auf Anweisung des AG aus  
freigelegtem Kabelgraben aufnehmen.
Kabelmasse bis 1,5 kg/m.
Kabel außer Betrieb.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert berechnet.
Kabel der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................20.08.0140 Zulage für Kabelschutzrohr  
aufnehmen
und beseitigen

50,000 m ....................... .......................20.08.0140 Zulage für Kabelschutzrohr  
aufnehmen
und beseitigen

50,000 m .......................

Zulage für das getrennte Aufnehmen der Kabelschutz-
rohre zwischen DN 50 und DN 150 im Zuge der Rück-
bauarbeiten an den vorh. alten Kabelleitungen.
Kabel/-n in Schutzrohr liegend.
Kabel/-n aufnehmen und entfernen wird gesondert

Fortsetzung nächste Seite
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vergütet.
Vergütet wird nur der Mehraufwand für das Aufnehmen
und Beseitigen der alten Kabelschutzrohre.

vergütet.
Vergütet wird nur der Mehraufwand für das Aufnehmen
und Beseitigen der alten Kabelschutzrohre.

.......................20.08.0150 Zulage für Kabelabdeckungen  
aufnehmen
und beseitigen

50,000 m ....................... .......................20.08.0150 Zulage für Kabelabdeckungen  
aufnehmen
und beseitigen

50,000 m .......................

Zulage für das Aufnehmen der alten Kabelabdeckungen
bei Rückbauarbeiten an vorh. alten Kabelleitungen.
Kabel/-n abgedeckt liegend.
Abdeckmaterial = Mauerziegel, Beton- oder Tonplatten
jeglicher Art.
Kabel/-n aufnehmen und entfernen wird gesondert
vergütet.
Vergütet wird nur der Mehraufwand für das Aufnehmen
und Beseitigen des alten Kabelabdeckmaterials.

Zulage für das Aufnehmen der alten Kabelabdeckungen
bei Rückbauarbeiten an vorh. alten Kabelleitungen.
Kabel/-n abgedeckt liegend.
Abdeckmaterial = Mauerziegel, Beton- oder Tonplatten
jeglicher Art.
Kabel/-n aufnehmen und entfernen wird gesondert
vergütet.
Vergütet wird nur der Mehraufwand für das Aufnehmen
und Beseitigen des alten Kabelabdeckmaterials.

Hinweis sonstige Maßnahme:Hinweis sonstige Maßnahme:
Die nachstehend aufgeführten Leistungen an den Bestands-
leitungen der Straßenbeleuchtung sind nur auf gesonderte
Anordnung bzw. in Abstimmung mit dem AG durchführen.

Die nachstehend aufgeführten Leistungen an den Bestands-
leitungen der Straßenbeleuchtung sind nur auf gesonderte
Anordnung bzw. in Abstimmung mit dem AG durchführen.

.......................20.08.0160 vorh. Kabelleitung aufnehmen,
provisorisch sichern

100,000 m ....................... .......................20.08.0160 vorh. Kabelleitung aufnehmen,
provisorisch sichern

100,000 m .......................

Vorhandene Kabelleitung (z. B. alte Straßenbeleuchtungs-
kabel) bis max. 1,5 kg/m aus dem freigelegten Leitungs-
graben oder im Zuge der Ausschachtung aufnehmen und
nach Angabe des AG seitlich ablegen.
Kabelleitung gegen Verschiebungen provisorisch sichern.
Kabelleitung bleibt während des Umlegens in Betrieb.

Vorhandene Kabelleitung (z. B. alte Straßenbeleuchtungs-
kabel) bis max. 1,5 kg/m aus dem freigelegten Leitungs-
graben oder im Zuge der Ausschachtung aufnehmen und
nach Angabe des AG seitlich ablegen.
Kabelleitung gegen Verschiebungen provisorisch sichern.
Kabelleitung bleibt während des Umlegens in Betrieb.

.......................20.08.0170 vorh. Kabelleitung umlegen (Zulage),
Wiederverlegung in Leitungsgraben

50,000 m ....................... .......................20.08.0170 vorh. Kabelleitung umlegen (Zulage),
Wiederverlegung in Leitungsgraben

50,000 m .......................

- wie Vorposition beschrieben,
hier jedoch noch provisorisch gesicherte Kabelleitung
auf Anweisung des AG erneut aufnehmen und in Leitungs-
graben verlegen.
Kabelleitung bleibt während des Umlegens in Betrieb.
Gilt nur als Zulage zur Vorposition!

- wie Vorposition beschrieben,
hier jedoch noch provisorisch gesicherte Kabelleitung
auf Anweisung des AG erneut aufnehmen und in Leitungs-
graben verlegen.
Kabelleitung bleibt während des Umlegens in Betrieb.
Gilt nur als Zulage zur Vorposition!

Summe 20.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR  
STRASSENBELEUCHTUNG .......................Summe 20.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR  
STRASSENBELEUCHTUNG .......................
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20.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU
STRASSENBELEUCHTUNG

20.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU
STRASSENBELEUCHTUNG

.......................20.09.0010 Leuchtenmast (LPH=7 m)  
demontieren

6,000 St ....................... .......................20.09.0010 Leuchtenmast (LPH=7 m)  
demontieren

6,000 St .......................

Vorhandenen Leuchtenmast demontieren. Die Demontage
des Leuchtmastkopfes wird gesondert vergütet.
Leuchtenmast mit kurzem Ausleger,
Lichtpunkthöhe ca. 7 m,
Erdstück ca. 1,0 m, Gesamtlänge ca. 8,0 m.
Mast aus Stahl in Betonfundament einbetoniert.
Mast ausbauen/vom Fundament trennen, laden und
entsorgen.

Vorhandenen Leuchtenmast demontieren. Die Demontage
des Leuchtmastkopfes wird gesondert vergütet.
Leuchtenmast mit kurzem Ausleger,
Lichtpunkthöhe ca. 7 m,
Erdstück ca. 1,0 m, Gesamtlänge ca. 8,0 m.
Mast aus Stahl in Betonfundament einbetoniert.
Mast ausbauen/vom Fundament trennen, laden und
entsorgen.

.......................20.09.0020 Leuchtenmastkopf (LPH=7 m)  
demontieren,
(Zulage)

6,000 St ....................... .......................20.09.0020 Leuchtenmastkopf (LPH=7 m)  
demontieren,
(Zulage)

6,000 St .......................

Vorhandenen Leuchtenmastkopf am Leuchtenmast (LPH=7 m)
demontieren.
Länge des Leuchtenmastkopfes ca. 0,8 bis 1,2 m.
Leuchtenkopf an kurzem Ausleger vom Leuchtenmast
trennen, laden und entsorgen.

Vorhandenen Leuchtenmastkopf am Leuchtenmast (LPH=7 m)
demontieren.
Länge des Leuchtenmastkopfes ca. 0,8 bis 1,2 m.
Leuchtenkopf an kurzem Ausleger vom Leuchtenmast
trennen, laden und entsorgen.

.......................20.09.0030 Straßenbeleuchtungskabel liefern 280,000 m ....................... .......................20.09.0030 Straßenbeleuchtungskabel liefern 280,000 m .......................
Erdkabel NYY-J 5x10mm² für Straßenbeleuchtung
liefern und dem Tiefbauunternehmen übergeben.
Erdkabel NYY-J 5x10mm² für Straßenbeleuchtung
liefern und dem Tiefbauunternehmen übergeben.

HINWEIS zu Straßenbeleuchtungsmast:HINWEIS zu Straßenbeleuchtungsmast:
Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend der Straßenbeleuchtungsmast der Fa.
Rechlaternen GmbH, Typ: RECH-Ziermast,
zu liefern und einzubauen!

Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend der Straßenbeleuchtungsmast der Fa.
Rechlaternen GmbH, Typ: RECH-Ziermast,
zu liefern und einzubauen!

.......................20.09.0040 Straßenbeleuchtungsmast liefern 6,000 St ....................... .......................20.09.0040 Straßenbeleuchtungsmast liefern 6,000 St .......................

Straßenbeleuchtungsmast in Stahl liefern.
Ziermast (gerader Mast) für Beleuchtung mit Erdungs-
anschluss.
Masttür und Mastkappe werden nicht gesondert vergütet
und sind in diese Position mit einzurechnen.
Nennhöhe 3,50 m (Lichtpunkthöhe 4 m).

Ausführung Mast:
Zylindrisch abgesetzter Stahlmast, allseitig feuerverzinkt,
Wandstärke 3,2 mm.
Tür 85 x 300 mm mit Dreikant-Verschluß und C-Steg zum
Einbau eines Kabelübergangskastens.
Erdungsschraube M8 auf dem C-Steg
Kabelloch 50 x 150 mm.

Fortsetzung nächste Seite
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Zierringe in verschiedenen Höhen angeschweißt inkl.
beweglicher Zierring am Erdaustritt mit Druckschrauben
fixierbar, ohne Leiterstütze.

Beschichtung:
Mast komplett gereinigt, grundiert und lackiert in der
Leuchtenfarbe Farbton DB 703 mit Eisenglimmer.
Einschl. Korrosions-Schutzmanschette.

Systemskizze für Mast: RECH-Ziermast von

Fa. Rechlaternen GmbH,
Friedrich-Rech-Str. 59-67,
D 56566 Neuwied

Hersteller Mast: Rechlaternen Neuwied oder glw.
liefern.

Zierringe in verschiedenen Höhen angeschweißt inkl.
beweglicher Zierring am Erdaustritt mit Druckschrauben
fixierbar, ohne Leiterstütze.

Beschichtung:
Mast komplett gereinigt, grundiert und lackiert in der
Leuchtenfarbe Farbton DB 703 mit Eisenglimmer.
Einschl. Korrosions-Schutzmanschette.

Systemskizze für Mast: RECH-Ziermast von

Fa. Rechlaternen GmbH,
Friedrich-Rech-Str. 59-67,
D 56566 Neuwied

Hersteller Mast: Rechlaternen Neuwied oder glw.
liefern.

.......................20.09.0050 Straßenbeleuchtungsmast in  
Fundament
einbauen

6,000 St ....................... .......................20.09.0050 Straßenbeleuchtungsmast in  
Fundament
einbauen

6,000 St .......................

Straßenbeleuchtungsmast (RECH-Ziermast) aufnehmen
und neues Fundament einbauen.
Fundament herstellen wird gesondert vergütet.
Anfallende Erdarbeiten ausführen.
Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand
herstellen.
Mast vor dem Einbau auf Beschädigungen prüfen. Evtl.
später festgestellte Beschädigungen gehen zu Lasten
des AN.
Mast in vorh. Mastfundament einsetzen, Kabelenden und
ggf. Erdungseinrichtung einziehen,
Mast lotrecht ausrichten, Höhenunterschiede zu anderen
Lichtpunkten ausgleichen und fixieren,
Korrosionsschutzmuffe höhenmäßig angleichen und
einschrumpfen,
Verfüllsand bzw. -kies liefern und einbauen, oberer
Abschluss der Verfüllung aus Beton C20/25, 20 cm stark
herstellen.

Straßenbeleuchtungsmast (RECH-Ziermast) aufnehmen
und neues Fundament einbauen.
Fundament herstellen wird gesondert vergütet.
Anfallende Erdarbeiten ausführen.
Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand
herstellen.
Mast vor dem Einbau auf Beschädigungen prüfen. Evtl.
später festgestellte Beschädigungen gehen zu Lasten
des AN.
Mast in vorh. Mastfundament einsetzen, Kabelenden und
ggf. Erdungseinrichtung einziehen,
Mast lotrecht ausrichten, Höhenunterschiede zu anderen
Lichtpunkten ausgleichen und fixieren,
Korrosionsschutzmuffe höhenmäßig angleichen und
einschrumpfen,
Verfüllsand bzw. -kies liefern und einbauen, oberer
Abschluss der Verfüllung aus Beton C20/25, 20 cm stark
herstellen.

HINWEIS zu Aufsatzleuchte Straßenbeleuchtung:HINWEIS zu Aufsatzleuchte Straßenbeleuchtung:
Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend die Aufsatzleuchte der Fa. Philips,
Typ: Villa/Jargeau Gen³, zu liefern und einzubauen!

Gemäß vorliegendem Stadtratsbeschluss der Stadt Mayen
ist bindend die Aufsatzleuchte der Fa. Philips,
Typ: Villa/Jargeau Gen³, zu liefern und einzubauen!
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.......................20.09.0060 Aufsatzleuchte für Straßen-
beleuchtungsmast liefern

6,000 St ....................... .......................20.09.0060 Aufsatzleuchte für Straßen-
beleuchtungsmast liefern

6,000 St .......................

Dekorative 4-seitige Laterne mit LED-Modultechnik,
historische Bauform. Leuchtendach und Mastaufsatzstück
aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss LM6,
beides fest mit der Leuchtenwanne aus Flachglas
(thermisch gehärtet), verschraubt, pulverbeschichtet
in Farbe anthrazit.
Einbindung des Aluminium-Leuchtendaches in das
Thermomanagement. Leuchte ohne seitliche Scheiben.

Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung,
asymmetrisch tief-breistrahlende Lichtverteilung, mit
schwarzer Einfassung passend zur Gehäusefarbe.
Die Linsen müssen in einem Stück von dem LED-Paneel
zu trennen sein und dürfen nicht aus einzelnen
Linsenplatten bestehen.  

Es stehen zus. ca. 30 weitere Optiken, sowie rechts-
und linksstrahlende Optiken für Fußgängerüberwege zur
optimalen Anpassung an die jeweilige Straßengeometrie
zur Verfügung. Des Weiteren müssen interne Raster zur
rückwertigen Entblendung verfügbar sein. Eine einfache
nachträgliche Montage vor Ort muss möglich sein. Zur
einfachen Wartung/ Nachrüstung kann das Leuchtendach
durch Lösen von 2 Schrauben abgeklappt werden.

Die Leuchte ist für eine Lichtabstrahlung in den unteren
Halbraum zur maximalen Reduzierung der
Lichtverschmutzung zu konzipieren (ULOR <0,1%).
Lichtaustritt aus der Leuchte mittels eines Systems,
welches sicherstellt, dass auch bei Ausfall
einzelner LED´s die Lichtverteilung nicht beeinflusst
wird: Mehrfachüberlagerungsoptik.
Optik mit Linsensystem, individuell auf jede Einzel-LED
abgestimmt

Leuchte mit Konstantlichtstromregelung zur automatischen  
Kompensation des alterungsbedingten Lichtstromrückgang
des LED-Moduls.

LED-Betriebsgerät, vibrationsfest, ausgeführt als
Gleichspannungs-Konstantstromquelle mit einer
Restwelligkeit <= 4%, mit einem Leistungsfaktor => 0,9
bei Volllast.
Automatische Temperaturüberwachung gegen Überhitzung
des LED-Moduls. minimaler Lichtstrom 5000 lm,
warmweiße Lichtfarbe 3.000 K bei einem
Farbwiedergabeindex => 70,
weitere Lichtfarben 2.200 K, 2.700 K sowie 4.000 K
verfügbar.

Fortsetzung nächste Seite
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Lebensdauer von 100.000 Betriebsstunden bei L100B10
(kein Lichtstromrückgang während der Lebensdauer).

Leuchteninnenraum mit einer witterungs- und
wärmebeständigen, nicht verklebten, Hohlprofildichtung
abgedichtet.

Einfache Installation ohne Öffnen der Leuchte  
Mastaufsatzstück für Ø 76mm oder 60 mm in Gehäusefarbe,  
optional muss eine Aufnahme für 1 Zoll bzw. ¾ Zoll
Gewinde wählbar sein. Ebenso soll eine hängende Montage
möglich sein. Zus. Dekorative Wandausleger müssen
verfügbar sein.
Zur Vermeidung von statischem Unter- oder Überdruck bei
Temperaturschwankungen ist eine Vorrichtung zum
Druckausgleich (Feinpartikelfilter) zwingend vorzusehen.

Schutzklasse II, Schlagfestigkeitsklasse IK09,
Schutzart IP 66, Leuchte mit ENEC-Zeichen  
10kV Überspannungsschutz, intelligentes Typenschild
(Beschreibung s. Vorbemerkung)
Dimmung erfolgt über beschriebenes Managementsystems
s. Vorbemerkungen.
5 m Anschlusskabel.
Umgebungstemperaturbereich: -40° bis +50°C

Die Leuchte muss mit einem intelligenten Typenschild
ausgerüstet sein, dass den Zugang zu allen im Folgenden
beschriebenen Leuchteninformationen ermöglicht. Dieses
Typenschild muss sowohl von außen sichtbar sein,
als auch auf der Umverpackung gut sichtbar angebracht
werden. Weitere Typenschilder für die Installation
in der Masttür und für die Anlagendokumentation müssen
der Lieferung beigefügt sein. Es ist vorzugsweise ein
QR-Code zu verwenden, der über eine frei verfügbare
Android Applikation mit Hilfe eines Smartphones oder
Tablets folgende Informationen und Funktionen zur
Verfügung stellt, um sowohl Installation als auch
Wartung und Instandsetzung der Leuchte zu unterstützen:
Technische Daten der Leuchte, mindestens: Bezeichnung,
Lichtstrom, Lichtfarbe, Lichtverteilung,
Leistungsaufnahme.

Folgende Funktionen müssen mindestens durch die
Applikation unterstützt werden:
- Leuchtenregistrierung nach Installation
- Fehlerübermittlung an den Leuchtenhersteller
- Unterstützung bei der Fehlerdiagnose

Fortsetzung nächste Seite



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

142Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "STEHB
Unterabschnitt: RÜCKBAU, LIEFERUNG UND  

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Fortsetzung von vorheriger SeiteFortsetzung von vorheriger Seite

- Installations- und Bedienungsanleitung
- Ersatzteilliste mit allen notwendigen
  Bestellinformationen
- Die Parametrierung von Ersatzbetriebsgeräten in
  spannungslosem Zustand mittels kontaktloser
  Schnittstelle (z.B. NFC)

Zertifizierung: CE, ENEC, ENEC+, Recycling
Für das angebotenen Produkt ist ein Umwelterklärung
gemäß ISO 14021, basierend auf ISO 14040 & 14044
für die betroffene Produktfamilie einzureichen

Zur Kommunikation der Leuchte mit dem Lichtmanagement
System InterAct City ist ein SR-zertifiziertes
Kommunikationsmodul (SR OLC) zu liefern und mit dem
oberen SR- Stecksockel der Leuchte zu verbinden,
welches eine automatische Verbindung zu dem
Lichtmanagement System mittels einer Mobilfunk-
verbindung herstellt.  
Dazu sind die Leuchten mit 2 Zhaga Sockeln, jeweils
einen an der Ober- und einen an der Unterseite
zu versehen, um zukunftssicher für weitere  
Sensoranbindungen vorbereitet zu sein. Sie stellen
eine Versorgungsspannung von 24V DC zur Verfügung
und übertragen das Sensorsignal an das Leuchten
interne SR-Betriebsgerät. Diese Stecksockel erlauben
die einfache und schnelle mechanische Verbindung von
SR-zertifizierten Sensoren und Steuerungskomponenten.
Sie sind mit einer Abdeckkappe zu versehen.
Die Leuchte muss ZD4i zertifiziert sein.

Gewicht: ca. 9,5 kg
Maße HxB: ca. 750 x 400 mm  
Garantie:10 Jahre

Angebotenes Fabrikat: Villa/Jargeau Gen³

Angebotener Typ:
BDP768 LW10 LED50-4S/730 PSD-SR II DM12;
Kabel C5K; SRT/SRB, liefern.

- Installations- und Bedienungsanleitung
- Ersatzteilliste mit allen notwendigen
  Bestellinformationen
- Die Parametrierung von Ersatzbetriebsgeräten in
  spannungslosem Zustand mittels kontaktloser
  Schnittstelle (z.B. NFC)

Zertifizierung: CE, ENEC, ENEC+, Recycling
Für das angebotenen Produkt ist ein Umwelterklärung
gemäß ISO 14021, basierend auf ISO 14040 & 14044
für die betroffene Produktfamilie einzureichen

Zur Kommunikation der Leuchte mit dem Lichtmanagement
System InterAct City ist ein SR-zertifiziertes
Kommunikationsmodul (SR OLC) zu liefern und mit dem
oberen SR- Stecksockel der Leuchte zu verbinden,
welches eine automatische Verbindung zu dem
Lichtmanagement System mittels einer Mobilfunk-
verbindung herstellt.  
Dazu sind die Leuchten mit 2 Zhaga Sockeln, jeweils
einen an der Ober- und einen an der Unterseite
zu versehen, um zukunftssicher für weitere  
Sensoranbindungen vorbereitet zu sein. Sie stellen
eine Versorgungsspannung von 24V DC zur Verfügung
und übertragen das Sensorsignal an das Leuchten
interne SR-Betriebsgerät. Diese Stecksockel erlauben
die einfache und schnelle mechanische Verbindung von
SR-zertifizierten Sensoren und Steuerungskomponenten.
Sie sind mit einer Abdeckkappe zu versehen.
Die Leuchte muss ZD4i zertifiziert sein.

Gewicht: ca. 9,5 kg
Maße HxB: ca. 750 x 400 mm  
Garantie:10 Jahre

Angebotenes Fabrikat: Villa/Jargeau Gen³

Angebotener Typ:
BDP768 LW10 LED50-4S/730 PSD-SR II DM12;
Kabel C5K; SRT/SRB, liefern.

.......................20.09.0070 Aufsatzleuchte montieren 6,000 St ....................... .......................20.09.0070 Aufsatzleuchte montieren 6,000 St .......................
Gelieferte Aufsatzleuchte (wie in der Vorposition
beschrieben) an aufgestellten Straßenbeleuchtungsmast
montieren.

Gelieferte Aufsatzleuchte (wie in der Vorposition
beschrieben) an aufgestellten Straßenbeleuchtungsmast
montieren.

Summe 20.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU .......................Summe 20.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU .......................
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20.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG20.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG

.......................20.10.0010 Bestand Straßenbeleuchtung 1,000 Psch .......................20.10.0010 Bestand Straßenbeleuchtung 1,000 Psch
Informationen zu der vorhandenen Straßenbeleuchtung
zusammentragen und vor Ort Anschlusssituation
überprüfen.
Einweisung vor Ort erfolgt seitens des AG bzw. seiner
früheren Vertragspartnern (Elektrofachbetriebe).
Hier anteilig für die Stadtstraße "Stehbach"
einkalkulieren.

Informationen zu der vorhandenen Straßenbeleuchtung
zusammentragen und vor Ort Anschlusssituation
überprüfen.
Einweisung vor Ort erfolgt seitens des AG bzw. seiner
früheren Vertragspartnern (Elektrofachbetriebe).
Hier anteilig für die Stadtstraße "Stehbach"
einkalkulieren.

.......................20.10.0020 Beleuchtungsmast (LPH=7 m)  
abklemmen

6,000 St ....................... .......................20.10.0020 Beleuchtungsmast (LPH=7 m)  
abklemmen

6,000 St .......................

Vorhandenen Beleuchtungsmast, Lichtpunkthöhe ca. 7 m
über OK Gelände, von der städtischen Stromversorgung
abklemmen. Mast mit Lichtmasttür.
Abklemmarbeiten am Beleuchtungsmast einschl. aller
hierfür erforderlichen Abstimmungen und Nebenleistungen.

Vorhandenen Beleuchtungsmast, Lichtpunkthöhe ca. 7 m
über OK Gelände, von der städtischen Stromversorgung
abklemmen. Mast mit Lichtmasttür.
Abklemmarbeiten am Beleuchtungsmast einschl. aller
hierfür erforderlichen Abstimmungen und Nebenleistungen.

.......................20.10.0030 Kabelübergangskasten lief.,  
montieren

6,000 St ....................... .......................20.10.0030 Kabelübergangskasten lief.,  
montieren

6,000 St .......................

Kabelübergangskasten der Fa. Stadtfeld, Typ HSW 2230
(VDE geprüft) mit Überspannungsschutzmodul 7010, 10kV,
liefern, montieren und die Versorgungskabel anschließen.

Kabelübergangskasten der Fa. Stadtfeld, Typ HSW 2230
(VDE geprüft) mit Überspannungsschutzmodul 7010, 10kV,
liefern, montieren und die Versorgungskabel anschließen.

.......................20.10.0040 Kabelverbindungsmuffe lief.  
montieren

6,000 St ....................... .......................20.10.0040 Kabelverbindungsmuffe lief.  
montieren

6,000 St .......................

Kabelverbindungsmuffe in Schrumpftechnik 2,5-16 mm2
liefern und montieren.
Kabelverbindungsmuffe in Schrumpftechnik 2,5-16 mm2
liefern und montieren.

.......................20.10.0050 Versorgungsleitung an Leuchte
anschließen

6,000 St ....................... .......................20.10.0050 Versorgungsleitung an Leuchte
anschließen

6,000 St .......................

Neue Versorgungsleitung in die vorhandene Leuchte
einziehen und anschließen.
Neue Versorgungsleitung in die vorhandene Leuchte
einziehen und anschließen.

.......................20.10.0060 Überprüfung Einspeisung
neuer Beleuchtungsanlage

1,000 Psch .......................20.10.0060 Überprüfung Einspeisung
neuer Beleuchtungsanlage

1,000 Psch

Alte Versorgungsleitung im Bereich
"Stehbach" überprüfen zur Einspeisung
der neuen Beleuchtungsanlage.
Gilt für die Überprüfung der Straßenbeleuchtung
"Stehbach".

Alte Versorgungsleitung im Bereich
"Stehbach" überprüfen zur Einspeisung
der neuen Beleuchtungsanlage.
Gilt für die Überprüfung der Straßenbeleuchtung
"Stehbach".

.......................20.10.0070 Inbetriebnahme Straßenbeleuchtung 1,000 Psch .......................20.10.0070 Inbetriebnahme Straßenbeleuchtung 1,000 Psch
Inbetriebnahme neuer Straßenbeleuchtung
"Stehbach" durchführen.
Inbetriebnahme neuer Straßenbeleuchtung
"Stehbach" durchführen.

Summe 20.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR  
STRASSENBELEUCHTUNG .......................Summe 20.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR  
STRASSENBELEUCHTUNG .......................
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20.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN20.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

.......................20.11.0010 Frostschutzschicht (0/45) herstellen 500,000 m3 ....................... .......................20.11.0010 Frostschutzschicht (0/45) herstellen 500,000 m3 .......................
Frostschutzschicht in Verkehrsfläche der Fahrbahn,
des Parkens und der Gehwegflächen herstellen.
Baustoffgemisch Körnung 0/45 mm (Basaltschotter) aus
natürlichen Gesteinskörnungen mit Eignungsnachweis
liefern.
Feinanteil mindestens der Kategorie UF5.
Einbaudicke = über 20 bis 40 cm, nach Unterlagen des AG.
Frostschutzschicht unterhalb Verkehrsflächen und
Rinnen profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mindestens 120 MN/m2.Verhältnis EV1/EV2 < 2,2
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H.
OK der Frostschutzschicht +/- 1 cm herstellen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Frostschutzschicht in Verkehrsfläche der Fahrbahn,
des Parkens und der Gehwegflächen herstellen.
Baustoffgemisch Körnung 0/45 mm (Basaltschotter) aus
natürlichen Gesteinskörnungen mit Eignungsnachweis
liefern.
Feinanteil mindestens der Kategorie UF5.
Einbaudicke = über 20 bis 40 cm, nach Unterlagen des AG.
Frostschutzschicht unterhalb Verkehrsflächen und
Rinnen profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mindestens 120 MN/m2.Verhältnis EV1/EV2 < 2,2
Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 v.H.
OK der Frostschutzschicht +/- 1 cm herstellen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

.......................20.11.0020 Schottertragschicht (0/32) herstellen 115,000 m3 ....................... .......................20.11.0020 Schottertragschicht (0/32) herstellen 115,000 m3 .......................
Schottertragschicht in Verkehrsflächen der Gehwege
herstellen.
Baustoffgemisch Körnung 0/32 mm (Basaltschotter) aus
natürlichen Gesteinskörnungen mit Eignungsnachweis
liefern.
Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand
höchstens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
ohne RC-Baustoffanteile.
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.
Einbaudicke = 25 cm, nach Unterlagen des AG.
Einbau oberhalb der Frostschutzschicht in Teilflächen
bzw. in Streifen zwischen den Rinneneinfassungen und
angrenzender Bebauung.
Schottertragschicht unterhalb Gehwegflächen
profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 auf der
Oberfläche mindestens 150 MN/m2.
OK der Schottertragschicht +/- 1 cm herstellen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Schottertragschicht in Verkehrsflächen der Gehwege
herstellen.
Baustoffgemisch Körnung 0/32 mm (Basaltschotter) aus
natürlichen Gesteinskörnungen mit Eignungsnachweis
liefern.
Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand
höchstens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
ohne RC-Baustoffanteile.
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die
Filterstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden.
Einbaudicke = 25 cm, nach Unterlagen des AG.
Einbau oberhalb der Frostschutzschicht in Teilflächen
bzw. in Streifen zwischen den Rinneneinfassungen und
angrenzender Bebauung.
Schottertragschicht unterhalb Gehwegflächen
profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul EV2 auf der
Oberfläche mindestens 150 MN/m2.
OK der Schottertragschicht +/- 1 cm herstellen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

.......................20.11.0030 Unterlage profilieren,
in Zufahrten o. ähnlich

30,000 m2 ....................... .......................20.11.0030 Unterlage profilieren,
in Zufahrten o. ähnlich

30,000 m2 .......................

Vorhandene Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
in Zufahrten oder Zugängen zu den Anliegergrundstücken
oder ähnlich zur Anpassung an die neuen Planungshöhen
profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.

Fortsetzung nächste Seite
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Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch im Bereich der Angleichflächen
der Anliegergrundstücke.
Diese Position gilt nur für Einzel- oder Teilflächen,
in welchen Asphalt-, Pflaster- oder Plattenbefestigung
ausgebaut und wiedereingebaut bzw. nur erneuert wird.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
100 MN/m2, Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.
Abgerechnet wird nach Fläche (Breite x Länge) der
wiederherzustellenden Oberflächenbefestigung in
Asphalt, Pflaster- oder Plattenbelag.

Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch im Bereich der Angleichflächen
der Anliegergrundstücke.
Diese Position gilt nur für Einzel- oder Teilflächen,
in welchen Asphalt-, Pflaster- oder Plattenbefestigung
ausgebaut und wiedereingebaut bzw. nur erneuert wird.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
100 MN/m2, Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.
Abgerechnet wird nach Fläche (Breite x Länge) der
wiederherzustellenden Oberflächenbefestigung in
Asphalt, Pflaster- oder Plattenbelag.

.......................20.11.0040 Überschüssigen Baustoff entfernen,
in Zufahrten o. ähnlich

12,000 m3 ....................... .......................20.11.0040 Überschüssigen Baustoff entfernen,
in Zufahrten o. ähnlich

12,000 m3 .......................

Überschüssigen Baustoff in dünnen Schichten zum
Anpassen an die neuen Planungshöhen in Einzel- oder
in Teilflächen der Zufahrten bzw. der Zugänge im Bereich
der Anliegergrundstücke, der bei der Profilierung der
Unterlage anfällt, aufnehmen und entfernen.
Baustoff = vorhandene Schicht aus frostunempfindlichem
Baustoff oder Baustoffgemisch.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten.
Abtragtiefe bis max. 50 cm ab der OK vorhandener
Oberflächenbefestigung.
Abgerechnet wird nach Fläche (Breite x Länge) x mittlere
Tiefe beim Abtrag.

Überschüssigen Baustoff in dünnen Schichten zum
Anpassen an die neuen Planungshöhen in Einzel- oder
in Teilflächen der Zufahrten bzw. der Zugänge im Bereich
der Anliegergrundstücke, der bei der Profilierung der
Unterlage anfällt, aufnehmen und entfernen.
Baustoff = vorhandene Schicht aus frostunempfindlichem
Baustoff oder Baustoffgemisch.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten.
Abtragtiefe bis max. 50 cm ab der OK vorhandener
Oberflächenbefestigung.
Abgerechnet wird nach Fläche (Breite x Länge) x mittlere
Tiefe beim Abtrag.

.......................20.11.0050 Baustoff f. Profilausgleich liefern,
für Zufahrten o. ähnlich

12,000 m3 ....................... .......................20.11.0050 Baustoff f. Profilausgleich liefern,
für Zufahrten o. ähnlich

12,000 m3 .......................

Baustoff für Profilausgleich in dünnen Schichten zum
Anpassen an die neuen Planungshöhen in Einzel- oder
in Teilflächen der Zufahrten bzw. der Zugänge im Bereich
der Anliegergrundstücke liefern und einbauen.
Baustoff für Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch, Körnung 0/32 bis 0/45 mm.
Dicke des Auftrags bis max. 40 cm.
Abgerechnet wird nach Fläche (Breite x Länge) x mittlere
Dicke beim Auftrag.

Baustoff für Profilausgleich in dünnen Schichten zum
Anpassen an die neuen Planungshöhen in Einzel- oder
in Teilflächen der Zufahrten bzw. der Zugänge im Bereich
der Anliegergrundstücke liefern und einbauen.
Baustoff für Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch, Körnung 0/32 bis 0/45 mm.
Dicke des Auftrags bis max. 40 cm.
Abgerechnet wird nach Fläche (Breite x Länge) x mittlere
Dicke beim Auftrag.

Summe 20.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN .......................Summe 20.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN .......................



Ausbau "Lebendige Zentren", in Mayen
-

Projekt :
LV : (Vorabzug) Straßen-, Tief- und Leitungsbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

146Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Abschnitt: STRASSENBAUARBEITEN "STEHB
Unterabschnitt: BORDSTEINEINFASSUNGEN

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

20.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN20.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN

.......................20.12.0010 Basaltbordsteine aufnehmen,  
zw.lagern

8,000 m ....................... .......................20.12.0010 Basaltbordsteine aufnehmen,  
zw.lagern

8,000 m .......................

Geeignete Basaltbordsteine in kleinen Teillängen
aufnehmen und für den Wiedereinbau zwischenlagern.
Bordsteine aus Basalt, ca. 25/30 bis 18/22 cm,
als Hochborde oder abgesenkte Bordsteine,
in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton und Rückenstütze, jeweils ca. 20 - 40 cm dick,
aufbrechen.
Bordsteine säubern, auf zu liefernde Einwegpaletten
aufsetzen und zum Lagerplatz des AN fördern und abladen.
Ausbauort (-stelle) der Bordsteine auf Palette kennzeichnen.
Defekte Bordsteine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung zuführen.

Geeignete Basaltbordsteine in kleinen Teillängen
aufnehmen und für den Wiedereinbau zwischenlagern.
Bordsteine aus Basalt, ca. 25/30 bis 18/22 cm,
als Hochborde oder abgesenkte Bordsteine,
in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton und Rückenstütze, jeweils ca. 20 - 40 cm dick,
aufbrechen.
Bordsteine säubern, auf zu liefernde Einwegpaletten
aufsetzen und zum Lagerplatz des AN fördern und abladen.
Ausbauort (-stelle) der Bordsteine auf Palette kennzeichnen.
Defekte Bordsteine und übriges Aufbruchgut in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung zuführen.

.......................20.12.0020 Basaltbord des AG aufnehmen,  
setzen

8,000 m ....................... .......................20.12.0020 Basaltbord des AG aufnehmen,  
setzen

8,000 m .......................

Bordsteine des AG aus Basalt als Einzelsteine oder in
kleinen Teillängen setzen.
Geeigneten Bordsteine aus Zwischenlagerung des AN
aufnehmen, zur Einbaustelle fördern und einbauen.
hier:  Normal- Übergangsstein oder abgesenkter
Bordstein.
Breite Bordstein: ca. 20- 25 cm, Höhe ca. 25 - 30 cm,
Länge ca. 50- 100 cm.
Steine mit engen Fugen versetzen.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 12 cm unter
OK-Bordstein, 20 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen.

Bordsteine des AG aus Basalt als Einzelsteine oder in
kleinen Teillängen setzen.
Geeigneten Bordsteine aus Zwischenlagerung des AN
aufnehmen, zur Einbaustelle fördern und einbauen.
hier:  Normal- Übergangsstein oder abgesenkter
Bordstein.
Breite Bordstein: ca. 20- 25 cm, Höhe ca. 25 - 30 cm,
Länge ca. 50- 100 cm.
Steine mit engen Fugen versetzen.
Rückenstütze aus Beton C20/25 bis 12 cm unter
OK-Bordstein, 20 cm breit, herstellen.
Unterbeton C20/25, 20 cm dick, herstellen.

.......................20.12.0030 Basaltbordsteine trennen 10,000 St ....................... .......................20.12.0030 Basaltbordsteine trennen 10,000 St .......................
Basaltbordsteine auf Passmaß trennen. Bordsteine
quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden trennen.
Bordsteine aus Basalt ca. 20- 25 cm breit
und 25- 30 cm hoch.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Basaltbordsteine auf Passmaß trennen. Bordsteine
quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden trennen.
Bordsteine aus Basalt ca. 20- 25 cm breit
und 25- 30 cm hoch.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Hinweis Tiefbordsteine:Hinweis Tiefbordsteine:
Tiefbordsteine, gemäß geltenden DIN (EN) - Normen,
DIN EN 1340 und DIN 483, für den Verkehrswegebau
liefern.
Einbau in Einzellängen vor Kellerfenstern oder ähnlich
nur auf Anweisung des AG ausführen.

Tiefbordsteine, gemäß geltenden DIN (EN) - Normen,
DIN EN 1340 und DIN 483, für den Verkehrswegebau
liefern.
Einbau in Einzellängen vor Kellerfenstern oder ähnlich
nur auf Anweisung des AG ausführen.
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.......................20.12.0040 Bordsteine aus Beton setzen,
TB 8/25 cm, grau, L=1,0 m

10,000 m ....................... .......................20.12.0040 Bordsteine aus Beton setzen,
TB 8/25 cm, grau, L=1,0 m

10,000 m .......................

Tiefbordsteine aus Beton auf Anweisung des AG
liefern und in Teillängen vor Kellerfenstern oder
als Randeinfassung setzen.
Bordstein = Tiefbordstein TB 8 x 25 (80/250 mm),
Bordstein in Farbe grau, Bordstein mit Fase.
Bordsteine der Baulänge L = 1,0 m in Geraden
mit engen Fugen versetzen.
Einbau OK-Tiefbordstein bis +2 cm höher als OK-Pflaster.
Rückenstütze 15 cm breit bis 15 cm unter OK-Bordstein,
Betonfundament 20 cm dick.
Fundamentbeton und Rückenstütze aus Beton C20/25 (XO)
herstellen.
Einbau einschl. Schalung der Rückenstütze. Schalung
vorhalten und beseitigen. Rückenstütze verdichten.

Tiefbordsteine aus Beton auf Anweisung des AG
liefern und in Teillängen vor Kellerfenstern oder
als Randeinfassung setzen.
Bordstein = Tiefbordstein TB 8 x 25 (80/250 mm),
Bordstein in Farbe grau, Bordstein mit Fase.
Bordsteine der Baulänge L = 1,0 m in Geraden
mit engen Fugen versetzen.
Einbau OK-Tiefbordstein bis +2 cm höher als OK-Pflaster.
Rückenstütze 15 cm breit bis 15 cm unter OK-Bordstein,
Betonfundament 20 cm dick.
Fundamentbeton und Rückenstütze aus Beton C20/25 (XO)
herstellen.
Einbau einschl. Schalung der Rückenstütze. Schalung
vorhalten und beseitigen. Rückenstütze verdichten.

.......................20.12.0050 Tiefbordsteine TB 8/25 trennen 6,000 St ....................... .......................20.12.0050 Tiefbordsteine TB 8/25 trennen 6,000 St .......................
Tiefbordsteine auf Passmaß trennen. Tiefbordsteine
aus Beton, ca. 8/25 cm, quer oder auf Gehrung durch
Nass-Schneiden trennen.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Tiefbordsteine auf Passmaß trennen. Tiefbordsteine
aus Beton, ca. 8/25 cm, quer oder auf Gehrung durch
Nass-Schneiden trennen.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Summe 20.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN .......................Summe 20.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN .......................
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20.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN20.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN

.......................20.13.0010 Basaltlavaplatten in Streifen einb,
d= 12 cm, anthrazit,
als Rinne, Breite 30 cm

400,000 m ....................... .......................20.13.0010 Basaltlavaplatten in Streifen einb,
d= 12 cm, anthrazit,
als Rinne, Breite 30 cm

400,000 m .......................

Platten aus Natursteinen bestehend aus Basaltlava
liefern, einbauen.
Basaltlavaplatten 30 cm breit, 60 cm lang,
Stärke 12 cm.
Lage- und Stoßfugen geschnitten,
Sichtflächen geschliffen (D80),
Kante gefast (1,5-2 mm).
Einbau als Entwässerungsrinne, Breite 30 cm.
Platten höhen- und fluchtgerecht in Mörtelbett/Beton
fachgerecht verlegen.
Die Lieferung des Bettungsmörtels in Silobehältern und
ggfls. erforderliche Vorhaltung ist einzukalkulieren.
Bettung 15 cm dick aus Drainbeton 16/32 steifer
Konsistenz herstellen und statisch verdichten.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Plattenunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fugen mind. 5 bis 8 mm breit allseitig ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung vornässen.
Fugenmörtel PFH Pflaster-Fugenmörtel der Fa. tubag
oder gleichwertig bis OK Steine einschlämmen,
in Farbe anthrazit.
Nach der Verfugung die Oberfläche von überschüssigem
Mörtel rückstandsfrei und gründlich reinigen.
Dehnfugen einbauen. Dehnfugen ca. alle 6 m anordnen.
Dehnfugen werden gesondert vergütet.
Die Bemusterung der Platten durch den AG beim
Hersteller vor Bestellung ist vorgesehen und
einzurechnen.
Abgerechnet werden die verbauten Plattenlängen
(Achslängen einschl. Fugen).

Platten aus Natursteinen bestehend aus Basaltlava
liefern, einbauen.
Basaltlavaplatten 30 cm breit, 60 cm lang,
Stärke 12 cm.
Lage- und Stoßfugen geschnitten,
Sichtflächen geschliffen (D80),
Kante gefast (1,5-2 mm).
Einbau als Entwässerungsrinne, Breite 30 cm.
Platten höhen- und fluchtgerecht in Mörtelbett/Beton
fachgerecht verlegen.
Die Lieferung des Bettungsmörtels in Silobehältern und
ggfls. erforderliche Vorhaltung ist einzukalkulieren.
Bettung 15 cm dick aus Drainbeton 16/32 steifer
Konsistenz herstellen und statisch verdichten.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Plattenunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fugen mind. 5 bis 8 mm breit allseitig ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung vornässen.
Fugenmörtel PFH Pflaster-Fugenmörtel der Fa. tubag
oder gleichwertig bis OK Steine einschlämmen,
in Farbe anthrazit.
Nach der Verfugung die Oberfläche von überschüssigem
Mörtel rückstandsfrei und gründlich reinigen.
Dehnfugen einbauen. Dehnfugen ca. alle 6 m anordnen.
Dehnfugen werden gesondert vergütet.
Die Bemusterung der Platten durch den AG beim
Hersteller vor Bestellung ist vorgesehen und
einzurechnen.
Abgerechnet werden die verbauten Plattenlängen
(Achslängen einschl. Fugen).

.......................20.13.0020 Dehnungsfugen im Fundament
und in Plattenbelag herstellen

85,000 St ....................... .......................20.13.0020 Dehnungsfugen im Fundament
und in Plattenbelag herstellen

85,000 St .......................

Durchgehende Dehnungsfugen im Fundament und Platten-
belag ca. alle 6 m herstellen. Herstellen der Dehnfuge
immer am Ende einer ganzen Platte (L=60 cm).
Dehnungsfugen auch links und rechts der Straßenabläufe
Abstand ca. 60 cm herstellen.
Dehnungsfuge in Breite des Fundamentes unter Verwendung
von 10 mm dicken Kunststoff-Hartschaumplatten herstellen.
Dehnungsfuge im Plattenbelag über Dehnungsfuge
Fundament anordnen, Fugenbreite 8-12 mm herstellen,

Fortsetzung nächste Seite
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Füllstreifen ca. 2/3 der Plattensteindicke einbringen,
Rundschnur in Fuge einbauen und ca. 1/3 der Platten-
steindicke dauerelastisch mit treibstoffbeständigem
Dichtstoff z. Bsp. BFM-flex Bewegungsfugenmasse
(Dichtstoff) der Fa. tubag oder gleichwertig,
in Farbe anthrazit (grau), verfüllen.
Lieferung und Materialeinbau inkl. aller erforderlichen
Voranstrichmitteln (Primer) o. ähnlich.

Füllstreifen ca. 2/3 der Plattensteindicke einbringen,
Rundschnur in Fuge einbauen und ca. 1/3 der Platten-
steindicke dauerelastisch mit treibstoffbeständigem
Dichtstoff z. Bsp. BFM-flex Bewegungsfugenmasse
(Dichtstoff) der Fa. tubag oder gleichwertig,
in Farbe anthrazit (grau), verfüllen.
Lieferung und Materialeinbau inkl. aller erforderlichen
Voranstrichmitteln (Primer) o. ähnlich.

.......................20.13.0030 Basaltlavaplatten 30/60 schneiden 40,000 St ....................... .......................20.13.0030 Basaltlavaplatten 30/60 schneiden 40,000 St .......................
Natursteinplatten aus Basaltlava 30/60 auf Passmaß
schneiden. Plattendicke D = 12 cm.
Platten quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden
trennen.
Einzurechnen ist das Anfasen der sichtbaren
Schnittkanten, einschl. Verbrauchsmaterial.

Natursteinplatten aus Basaltlava 30/60 auf Passmaß
schneiden. Plattendicke D = 12 cm.
Platten quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden
trennen.
Einzurechnen ist das Anfasen der sichtbaren
Schnittkanten, einschl. Verbrauchsmaterial.

.......................20.13.0040 2-zeil. Rinne / Streifen herst.,
Spitzrinne, (2 x 160/160/140),
in Radien > 2 m und < 10 m

10,000 m ....................... .......................20.13.0040 2-zeil. Rinne / Streifen herst.,
Spitzrinne, (2 x 160/160/140),
in Radien > 2 m und < 10 m

10,000 m .......................

Rinne aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinnen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen. Als Streifen oder als Spitzrinne.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm. Mit Fase, ohne Vorsatzbeton, Farbe grau.
Breite 2-zeilig.
Bettung aus Beton C20/25, 20 cm dick, einbauen und
verdichten.  
Unterseite der Rinnen-Pflastersteine vor Einbau zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit geeignetem
Haftvermittler versehen.
Fugenbreiten zwischen den Steinen und zur Bordstein-
einfassung 10 mm herstellen.
Verfugen: Unterer Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel
auf hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit
bis ca. 3-4 cm unterhalb OK Stein vergießen.
Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel,
Farbe grau, einschlämmen.
Gesamte Rinne gründlich reinigen.
Verlegung in Radien R > 2 m und R < 10 m,
einschließlich der ggf. hierfür
erforderlichen Erdarbeiten und Zuarbeiten für die
Anpassungen an Aussparungen und Einbauteilen.
Dehnfugen und Pflasterschnitte werden gesondert
vergütet.
Bei Herstellung von Pflasterrinnen und -streifen ist
für provisorische Abdichtung der Straßenabläufe an
der Entwässerungsrinne beim Einschlämmen zu sorgen.

Rinne aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinnen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen. Als Streifen oder als Spitzrinne.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm. Mit Fase, ohne Vorsatzbeton, Farbe grau.
Breite 2-zeilig.
Bettung aus Beton C20/25, 20 cm dick, einbauen und
verdichten.  
Unterseite der Rinnen-Pflastersteine vor Einbau zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit geeignetem
Haftvermittler versehen.
Fugenbreiten zwischen den Steinen und zur Bordstein-
einfassung 10 mm herstellen.
Verfugen: Unterer Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel
auf hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit
bis ca. 3-4 cm unterhalb OK Stein vergießen.
Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel,
Farbe grau, einschlämmen.
Gesamte Rinne gründlich reinigen.
Verlegung in Radien R > 2 m und R < 10 m,
einschließlich der ggf. hierfür
erforderlichen Erdarbeiten und Zuarbeiten für die
Anpassungen an Aussparungen und Einbauteilen.
Dehnfugen und Pflasterschnitte werden gesondert
vergütet.
Bei Herstellung von Pflasterrinnen und -streifen ist
für provisorische Abdichtung der Straßenabläufe an
der Entwässerungsrinne beim Einschlämmen zu sorgen.
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.......................20.13.0050 Bewegungsfuge in 2-zeil. Rinne
und in Fundamentbeton herstellen

2,000 St ....................... .......................20.13.0050 Bewegungsfuge in 2-zeil. Rinne
und in Fundamentbeton herstellen

2,000 St .......................

Bewegungsfugen in 2-zeiligen Streifen bzw. Rinnen
ca. alle 6 m im Verlauf der Rinnenanlage sowie
links und rechts der Straßenabläufe im Abstand
von 0,5-0,8 m herstellen.
Fuge in 2-zeilige Rinne, Fugenfüllung mit Dehnscheibe
aus PU-Kautschuk, Dicke 10mm, Shore A-Härte 50 +/-10
nach DIN ISO 7619-1:2012-02, elastisch, alterungs-
beständig, beständig gegen Frost- und Tausalz.
Abmessung der Dehnscheibe ca. 14 x 33 cm,
Dehnscheibe passend für Rinnenprofil liefern und fest
eingepresst zwischen die Rinnensteine einbauen.
Bei Bedarf Schneidarbeiten zur Anpassung an das
Rinnensteinprofil vornehmen.
Bewegungsfuge im Unterbeton mit EPS-Hartschaumplatte,
Dicke 10 mm ausbilden.
Bei Rinne mit angrenzendem Bord sind die Dehnungsfugen
von Bord und Rinne an gleicher Stelle anzuordnen.
Rinnen- Pflastersteine auf Passmaß schneiden
wird gesondert vergütet.

Bewegungsfugen in 2-zeiligen Streifen bzw. Rinnen
ca. alle 6 m im Verlauf der Rinnenanlage sowie
links und rechts der Straßenabläufe im Abstand
von 0,5-0,8 m herstellen.
Fuge in 2-zeilige Rinne, Fugenfüllung mit Dehnscheibe
aus PU-Kautschuk, Dicke 10mm, Shore A-Härte 50 +/-10
nach DIN ISO 7619-1:2012-02, elastisch, alterungs-
beständig, beständig gegen Frost- und Tausalz.
Abmessung der Dehnscheibe ca. 14 x 33 cm,
Dehnscheibe passend für Rinnenprofil liefern und fest
eingepresst zwischen die Rinnensteine einbauen.
Bei Bedarf Schneidarbeiten zur Anpassung an das
Rinnensteinprofil vornehmen.
Bewegungsfuge im Unterbeton mit EPS-Hartschaumplatte,
Dicke 10 mm ausbilden.
Bei Rinne mit angrenzendem Bord sind die Dehnungsfugen
von Bord und Rinne an gleicher Stelle anzuordnen.
Rinnen- Pflastersteine auf Passmaß schneiden
wird gesondert vergütet.

.......................20.13.0060 Rinnen-Pflastersteine aus Beton
schneiden

8,000 St ....................... .......................20.13.0060 Rinnen-Pflastersteine aus Beton
schneiden

8,000 St .......................

Rinnen- Pflastersteine auf Passmaß oder Gehrung trennen
und zugearbeitete Steine an Kanten und Einfassungen
bzw. an Aussparungen verlegen.
Steine durch Nass-Schneiden trennen.
Art = Betonpflastersteine für Entwässerungsrinnen,
Dicke 14 cm.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Rinnen- Pflastersteine auf Passmaß oder Gehrung trennen
und zugearbeitete Steine an Kanten und Einfassungen
bzw. an Aussparungen verlegen.
Steine durch Nass-Schneiden trennen.
Art = Betonpflastersteine für Entwässerungsrinnen,
Dicke 14 cm.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

.......................20.13.0070 3-zeil. Rinne / Streifen herst.,
Muldenrinne aus  
Basaltpflastersteinen

5,000 m ....................... .......................20.13.0070 3-zeil. Rinne / Streifen herst.,
Muldenrinne aus  
Basaltpflastersteinen

5,000 m .......................

Muldenrinne aus Basaltpflastersteinen herstellen. Mehr-
zeilige Rinnen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 140/140/140
bis 160/160/160 mm.
Breite 3-zeilig.
Bettung aus Beton C20/25, 20 cm dick, einbauen und
verdichten.  
Unterseite der Pflastersteine vor Einbau zur Verbesserung
der Haftzugfestigkeit mit geeignetem Haftvermittler
versehen.
Fugenbreiten zwischen den Steinen 10 mm herstellen.
Verfugen: Unterer Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel
auf hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit
bis ca. 3-4 cm unterhalb OK Stein vergießen.

Fortsetzung nächste Seite
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Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel,
Farbe anthrazit, einschlämmen.
Gesamte Rinne gründlich reinigen.
Verlegung in Gerade vor Bebauung.

Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel,
Farbe anthrazit, einschlämmen.
Gesamte Rinne gründlich reinigen.
Verlegung in Gerade vor Bebauung.

.......................20.13.0080 Rinnen-Pflastersteine aus Basalt
schneiden

3,000 St ....................... .......................20.13.0080 Rinnen-Pflastersteine aus Basalt
schneiden

3,000 St .......................

Rinnen- Pflastersteine auf Passmaß oder Gehrung trennen
und zugearbeitete Steine an Kanten und Einfassungen
bzw. an Aussparungen verlegen.
Steine durch Nass-Schneiden trennen.
Art = Basaltpflastersteine für Entwässerungsrinnen,
Dicke 14 bis 16 cm.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Rinnen- Pflastersteine auf Passmaß oder Gehrung trennen
und zugearbeitete Steine an Kanten und Einfassungen
bzw. an Aussparungen verlegen.
Steine durch Nass-Schneiden trennen.
Art = Basaltpflastersteine für Entwässerungsrinnen,
Dicke 14 bis 16 cm.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Summe 20.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN .......................Summe 20.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN .......................
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Hinweis neues Pflaster in Nebenflächen:Hinweis neues Pflaster in Nebenflächen:
Zur Herstellung der Pflasterflächen in den Nebenflächen
der Fahrbahn ist gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Betonsteinpflaster "Planolith" Fa. Kann" und
"PRESTIGE-PFLASTER" Fa. Meudt zu liefern.

Zur Herstellung der Pflasterflächen in den Nebenflächen
der Fahrbahn ist gemäß Festlegung der Stadt Mayen
Betonsteinpflaster "Planolith" Fa. Kann" und
"PRESTIGE-PFLASTER" Fa. Meudt zu liefern.

20.14 PFLASTERARBEITEN20.14 PFLASTERARBEITEN

.......................20.14.0010 Betonsteinpflaster aus- u. einbauen,
in Zufahrten bzw. Zugängen,
Angleichungen

30,000 m2 ....................... .......................20.14.0010 Betonsteinpflaster aus- u. einbauen,
in Zufahrten bzw. Zugängen,
Angleichungen

30,000 m2 .......................

Vorhandenes Betonsteinpflaster (Rechteckpflaster,
SF-Pflaster) mit Bettung ohne Bindemittel
aus- und wieder einbauen, einschl. Zwischenlagerung
des Betonsteinpflasters.
Pflastersteine aufnehmen, säubern und seitlich lagern.
Vorhandene Bettung aufnehmen.
Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen.
Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Flächen = Zufahrten, Zugänge, Angleichungen oder
ähnlich, Einzelflächen bis 2 m2.
Steine = Beton- oder Verbundpflastersteine,
ca. 8 cm dick,
Format ca. 10/10 bis 20/20 cm.
Unterlage standfest verdichten.
Neues Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand 0/2 oder Splittsand 1/3 in mehreren
Arbeitsgängen in Fugen einschlämmen, bis Fugen
vollständig mit Sand gefüllt sind, überschüssigen
Sand entfernen.
Erforderlicher Mehraufwand für das Nass-Schneiden von
Pflastersteinen wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird über die Einbaufläche nach Verlegung.

Vorhandenes Betonsteinpflaster (Rechteckpflaster,
SF-Pflaster) mit Bettung ohne Bindemittel
aus- und wieder einbauen, einschl. Zwischenlagerung
des Betonsteinpflasters.
Pflastersteine aufnehmen, säubern und seitlich lagern.
Vorhandene Bettung aufnehmen.
Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen.
Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Flächen = Zufahrten, Zugänge, Angleichungen oder
ähnlich, Einzelflächen bis 2 m2.
Steine = Beton- oder Verbundpflastersteine,
ca. 8 cm dick,
Format ca. 10/10 bis 20/20 cm.
Unterlage standfest verdichten.
Neues Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand 0/2 oder Splittsand 1/3 in mehreren
Arbeitsgängen in Fugen einschlämmen, bis Fugen
vollständig mit Sand gefüllt sind, überschüssigen
Sand entfernen.
Erforderlicher Mehraufwand für das Nass-Schneiden von
Pflastersteinen wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird über die Einbaufläche nach Verlegung.

.......................20.14.0020 Basaltlavaplatten in Streifen einb,
d= 12 cm, anthrazit,
als Trennstreifen, Breite 30 cm

105,000 m ....................... .......................20.14.0020 Basaltlavaplatten in Streifen einb,
d= 12 cm, anthrazit,
als Trennstreifen, Breite 30 cm

105,000 m .......................

Natursteinplatten aus Basaltlava liefern und einbauen.
Basaltlavaplatten 30 cm breit, 60 cm lang,
Stärke 12 cm. Lage- und Stoßfugen geschnitten,
Sichtflächen geschliffen (D80),
Kante gefast (1,5-2 mm).
Einbau als Trennstreifen zur Abgrenzung bzw. Umfassung
von Pflanzbeeten und einzelner Parkstände, Breite 30 cm.
Platten höhen- und fluchtgerecht in Mörtelbett / Beton
fachgerecht verlegen.

Fortsetzung nächste Seite
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Die Lieferung des Bettungsmörtels in Silobehältern und
ggfls. erforderliche Vorhaltung ist einzukalkulieren.
Bettung 15 cm dick aus Drainbeton 16/32 steifer
Konsistenz herstellen und statisch verdichten.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Plattenunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fugen mind. 5 bis 8 mm breit allseitig ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung vornässen.
Fugenmörtel PFH Pflaster-Fugenmörtel der Fa. tubag
oder gleichwertig bis OK-Steine
verfüllen, einschlämmen, in Farbe anthrazit.
Nach der Verfugung die Oberfläche von überschüssigem
Mörtel rückstandsfrei und gründlich reinigen.
Dehnfugen einbauen. Dehnfugen ca. alle 6 m anordnen.
Dehnfugen werden gesondert vergütet.
Die Bemusterung der Platten durch den AG beim
Hersteller vor Bestellung ist vorgesehen und
einzurechnen.
Abgerechnet werden die verbauten Plattenlängen
(Achslängen einschl. Fugen).

Die Lieferung des Bettungsmörtels in Silobehältern und
ggfls. erforderliche Vorhaltung ist einzukalkulieren.
Bettung 15 cm dick aus Drainbeton 16/32 steifer
Konsistenz herstellen und statisch verdichten.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Plattenunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fugen mind. 5 bis 8 mm breit allseitig ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung vornässen.
Fugenmörtel PFH Pflaster-Fugenmörtel der Fa. tubag
oder gleichwertig bis OK-Steine
verfüllen, einschlämmen, in Farbe anthrazit.
Nach der Verfugung die Oberfläche von überschüssigem
Mörtel rückstandsfrei und gründlich reinigen.
Dehnfugen einbauen. Dehnfugen ca. alle 6 m anordnen.
Dehnfugen werden gesondert vergütet.
Die Bemusterung der Platten durch den AG beim
Hersteller vor Bestellung ist vorgesehen und
einzurechnen.
Abgerechnet werden die verbauten Plattenlängen
(Achslängen einschl. Fugen).

.......................20.14.0030 Dehnungsfugen im Fundament
und in Plattenbelag herstellen

12,000 St ....................... .......................20.14.0030 Dehnungsfugen im Fundament
und in Plattenbelag herstellen

12,000 St .......................

Durchgehende Dehnungsfugen im Fundament und Platten-
belag ca. alle 6 m herstellen. Herstellen der Dehnfuge
immer am Ende einer ganzen Platte (L=60 cm).
Dehnungsfuge in Breite des Fundamentes unter Verwendung
von 10 mm dicken Kunststoff-Hartschaumplatten herstellen.
Dehnungsfuge im Plattenbelag über Dehnungsfuge
Fundament anordnen, Fugenbreite 8-12 mm herstellen,
Füllstreifen ca. 2/3 der Plattensteindicke einbringen,
Rundschnur in Fuge einbauen und ca. 1/3 der Platten-
steindicke dauerelastisch mit treibstoffbeständigem
Dichtstoff z. Bsp. BFM-flex Bewegungsfugenmasse
(Dichtstoff) der Fa. tubag oder gleichwertig,
in Farbe anthrazit (grau), verfüllen.
Lieferung und Materialeinbau inkl. aller erforderlichen
Voranstrichmitteln (Primer) o. ähnlich.

Durchgehende Dehnungsfugen im Fundament und Platten-
belag ca. alle 6 m herstellen. Herstellen der Dehnfuge
immer am Ende einer ganzen Platte (L=60 cm).
Dehnungsfuge in Breite des Fundamentes unter Verwendung
von 10 mm dicken Kunststoff-Hartschaumplatten herstellen.
Dehnungsfuge im Plattenbelag über Dehnungsfuge
Fundament anordnen, Fugenbreite 8-12 mm herstellen,
Füllstreifen ca. 2/3 der Plattensteindicke einbringen,
Rundschnur in Fuge einbauen und ca. 1/3 der Platten-
steindicke dauerelastisch mit treibstoffbeständigem
Dichtstoff z. Bsp. BFM-flex Bewegungsfugenmasse
(Dichtstoff) der Fa. tubag oder gleichwertig,
in Farbe anthrazit (grau), verfüllen.
Lieferung und Materialeinbau inkl. aller erforderlichen
Voranstrichmitteln (Primer) o. ähnlich.

.......................20.14.0040 Basaltlavaplatten 30/60 schneiden 24,000 St ....................... .......................20.14.0040 Basaltlavaplatten 30/60 schneiden 24,000 St .......................

Natursteinplatten aus Basaltlava 30/60 auf Passmaß
schneiden. Plattendicke D = 12 cm.
Platten quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden
trennen.
Einzurechnen ist das Anfasen der sichtbaren

Fortsetzung nächste Seite
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Schnittkanten, einschl. Verbrauchsmaterial.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Schnittkanten, einschl. Verbrauchsmaterial.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

.......................20.14.0050 Pflasterdecke m. Basaltgroßpfl. d. AG
in Parkflächen herstellen

80,000 m2 ....................... .......................20.14.0050 Pflasterdecke m. Basaltgroßpfl. d. AG
in Parkflächen herstellen

80,000 m2 .......................

Pflasterdecke mit Großpflastersteinen des AG herstellen.
Einbau in Parkstandflächen, in Einzelflächen über 5 bis
15 m2 Größe.
Steine der Größe 12/12/12 cm bis 16/16/16 cm auf dem
Lagerplatz des AG in Mieten gelagert raussuchen und  
säubern. Pflastersteine vom Lagerplatz des AG (neben
Fa. Schwab an der K 21) aufnehmen und zur Baustelle
fördern.
Einfache Förderstrecke ca. 5 km.
Einbau der Steine in Einzelflächen der Parkstände.
Bettung aus Beton C 20/25, ca. 15 cm dick, herstellen.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Steinunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fuge bzw. Fugen mind. 1 cm breit ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung satt vornässen.
Unteren Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel auf
hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit bis
ca. 3-4 cm unterhalb OK Steine vergießen.
Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel, Farbe basalt bzw.
anthrazit, einschlämmen.
Nach der Verfugung die Oberfläche nach Herstellerangaben
von überschüssigem Mörtel rückstandsfrei und gründlich
reinigen.
Verlegen in Segmentbogenverband ohne Kreuzfugen.
Schneiden bzw. Beiarbeiten von Pflastersteinen
wird gesondert vergütet.

Pflasterdecke mit Großpflastersteinen des AG herstellen.
Einbau in Parkstandflächen, in Einzelflächen über 5 bis
15 m2 Größe.
Steine der Größe 12/12/12 cm bis 16/16/16 cm auf dem
Lagerplatz des AG in Mieten gelagert raussuchen und  
säubern. Pflastersteine vom Lagerplatz des AG (neben
Fa. Schwab an der K 21) aufnehmen und zur Baustelle
fördern.
Einfache Förderstrecke ca. 5 km.
Einbau der Steine in Einzelflächen der Parkstände.
Bettung aus Beton C 20/25, ca. 15 cm dick, herstellen.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Steinunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fuge bzw. Fugen mind. 1 cm breit ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung satt vornässen.
Unteren Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel auf
hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit bis
ca. 3-4 cm unterhalb OK Steine vergießen.
Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel, Farbe basalt bzw.
anthrazit, einschlämmen.
Nach der Verfugung die Oberfläche nach Herstellerangaben
von überschüssigem Mörtel rückstandsfrei und gründlich
reinigen.
Verlegen in Segmentbogenverband ohne Kreuzfugen.
Schneiden bzw. Beiarbeiten von Pflastersteinen
wird gesondert vergütet.

.......................20.14.0060 Pflastersteine zuarbeiten, Basalt-
steine, Dicke 12 bis 16 cm

60,000 m ....................... .......................20.14.0060 Pflastersteine zuarbeiten, Basalt-
steine, Dicke 12 bis 16 cm

60,000 m .......................

Pflastersteine aus Basalt auf Passmaß trennen bzw.  
zuarbeiten. In den Parkstandflächen. Pflastersteine
durch Nass-Schneiden trennen.
Art = Natursteine aus Basalt ca. 12/12 bis 16/16 cm,
Dicke 12 bis 16 cm.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Pflastersteine aus Basalt auf Passmaß trennen bzw.  
zuarbeiten. In den Parkstandflächen. Pflastersteine
durch Nass-Schneiden trennen.
Art = Natursteine aus Basalt ca. 12/12 bis 16/16 cm,
Dicke 12 bis 16 cm.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.
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.......................20.14.0070 Parkstein 40 x 40 cm (Symbol P),
d=8 cm, liefern und einbauen

7,000 St ....................... .......................20.14.0070 Parkstein 40 x 40 cm (Symbol P),
d=8 cm, liefern und einbauen

7,000 St .......................

Parkstein mit Symbol "P" (Parken) liefern und einbauen.
Parkstein ungefast, mit Abmessungen 40 x 40 cm,
d=8,0 cm, Farbe anthrazit,
mit Symbol "P" in Farbe Weiß.
Parkstein mit in den Stein eingelassenem Symbol "P"
und abriebfester Farbe.
Parkstein der Fa. Kann oder gleichwertiger Art.
Parkstein beim Herstellen der Parkstandfläche aus
Natursteinpflaster auf Betonmörtelbettung parallel mit
einbauen.
Einbau des Parksteins einschließlich Anpassung der
angrenzenden Pflastersteine herstellen.
Das Beischneiden der Pflastersteine aus Naturstein wird
gesondert vergütet.

Parkstein mit Symbol "P" (Parken) liefern und einbauen.
Parkstein ungefast, mit Abmessungen 40 x 40 cm,
d=8,0 cm, Farbe anthrazit,
mit Symbol "P" in Farbe Weiß.
Parkstein mit in den Stein eingelassenem Symbol "P"
und abriebfester Farbe.
Parkstein der Fa. Kann oder gleichwertiger Art.
Parkstein beim Herstellen der Parkstandfläche aus
Natursteinpflaster auf Betonmörtelbettung parallel mit
einbauen.
Einbau des Parksteins einschließlich Anpassung der
angrenzenden Pflastersteine herstellen.
Das Beischneiden der Pflastersteine aus Naturstein wird
gesondert vergütet.

.......................20.14.0080 Betonst.pfl. Reihenverband herst.,
d=10 cm, anthrazit

340,000 m2 ....................... .......................20.14.0080 Betonst.pfl. Reihenverband herst.,
d=10 cm, anthrazit

340,000 m2 .......................

Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz liefern und
einbauen. Verlegung in Gehweg-Mischflächen zwischen
Basaltplattenband / -rinne und Bebauung.
Erforderlicher Mehraufwand für das Nass-Schneiden
von Pflastersteinen wird gesondert vergütet.

Pflastersteine aus Beton, Format L x B
ca. 24 x 16 cm und 16 x 16 cm,
Dicke 10 cm,
Farbe anthrazit (Basan-anthrazit), gefast,
Oberfläche wassergestrahlt.

Betonsteinpflaster "Planolith" Fa. Kann.

Verlegung im "Reihenverband" bzw. "Läuferverband"
gemäß Unterlagen des AG.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand der Körnung 0/2 oder Splittsand 1/3 mit
handgeführtem Pflasterfugenfüllgerät (ggfls. in mehreren
Arbeitsgängen) einschlämmen, bis Fugen vollständig
mit Sand gefüllt sind, überschüssigen Sand entfernen.

Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz liefern und
einbauen. Verlegung in Gehweg-Mischflächen zwischen
Basaltplattenband / -rinne und Bebauung.
Erforderlicher Mehraufwand für das Nass-Schneiden
von Pflastersteinen wird gesondert vergütet.

Pflastersteine aus Beton, Format L x B
ca. 24 x 16 cm und 16 x 16 cm,
Dicke 10 cm,
Farbe anthrazit (Basan-anthrazit), gefast,
Oberfläche wassergestrahlt.

Betonsteinpflaster "Planolith" Fa. Kann.

Verlegung im "Reihenverband" bzw. "Läuferverband"
gemäß Unterlagen des AG.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand der Körnung 0/2 oder Splittsand 1/3 mit
handgeführtem Pflasterfugenfüllgerät (ggfls. in mehreren
Arbeitsgängen) einschlämmen, bis Fugen vollständig
mit Sand gefüllt sind, überschüssigen Sand entfernen.

.......................20.14.0090 Zulage Läuferstein "Planolith",  
anthrazit,
verlegen auf Pflasterbett

100,000 m ....................... .......................20.14.0090 Zulage Läuferstein "Planolith",  
anthrazit,
verlegen auf Pflasterbett

100,000 m .......................

Zulage zur Position Betonsteinpflaster System
"Planolith" oder gleichwertig herstellen.
Hier: Verlegung als Läuferstein,
Farbe anthrazit (Basan-anthrazit),  
Abmessung: rechteckig, ca. 16x24 cm,
10 cm dick.

Fortsetzung nächste Seite
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Der Läuferstein wird am Rand von Pflasterflächen
als durchgehendes Läufersteinband in Teillängen
eingebaut.
Gilt nur als Zulage zu den beiden vorherigen
Positionen.

Der Läuferstein wird am Rand von Pflasterflächen
als durchgehendes Läufersteinband in Teillängen
eingebaut.
Gilt nur als Zulage zu den beiden vorherigen
Positionen.

.......................20.14.0100 Pflasterband B=30 cm herstellen,
aus PRESTIGE-PFLASTER (30 x 30  
cm)
Dicke 10 cm, grau

320,000 m ....................... .......................20.14.0100 Pflasterband B=30 cm herstellen,
aus PRESTIGE-PFLASTER (30 x 30  
cm)
Dicke 10 cm, grau

320,000 m .......................

Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz liefern und
einbauen. Verlegung als Pflasterband an den Rändern
entlang der Bebauung, in Einzellängen.
Erforderlicher Mehraufwand für das Nass-Schneiden
von Pflastersteinen wird gesondert vergütet.

Pflastersteine aus Beton, Format L x B
ca. 30 x 30 cm,
Dicke 10 cm,
Farbe grau, gefast.

Betonsteinpflaster "PRESTIGE-PFLASTER" Fa. Meudt.

Verlegung als 30-er Band gemäß Unterlagen des AG.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand der Körnung 0/2 oder Splittsand 1/3 mit
handgeführtem Pflasterfugenfüllgerät (ggfls. in mehreren  
Arbeitsgängen) einschlämmen, bis Fugen vollständig
mit Sand gefüllt sind, überschüssigen Sand entfernen.

Betonsteinpflaster mit Verschiebeschutz liefern und
einbauen. Verlegung als Pflasterband an den Rändern
entlang der Bebauung, in Einzellängen.
Erforderlicher Mehraufwand für das Nass-Schneiden
von Pflastersteinen wird gesondert vergütet.

Pflastersteine aus Beton, Format L x B
ca. 30 x 30 cm,
Dicke 10 cm,
Farbe grau, gefast.

Betonsteinpflaster "PRESTIGE-PFLASTER" Fa. Meudt.

Verlegung als 30-er Band gemäß Unterlagen des AG.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
herstellen, Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Pflastersand der Körnung 0/2 oder Splittsand 1/3 mit
handgeführtem Pflasterfugenfüllgerät (ggfls. in mehreren  
Arbeitsgängen) einschlämmen, bis Fugen vollständig
mit Sand gefüllt sind, überschüssigen Sand entfernen.

.......................20.14.0110 Zulage für Pflasterband B=30 cm
auf Unterbeton verlegen

12,000 m2 ....................... .......................20.14.0110 Zulage für Pflasterband B=30 cm
auf Unterbeton verlegen

12,000 m2 .......................

Zulage für Pflasterband "PRESTIGE-PFLASTER"
(B = 30 cm) oder Läufersteine "Planolith" (B = 15 cm)
auf Unterbeton verlegen.
Hierfür Bettung aus Beton C20/25, 20 cm dick, herstellen
und Pflastersteine verlegen.
Unterseite der Pflastersteine vor Einbau zur Verbesserung
der Haftzugfestigkeit mit geeignetem Haftvermittler
versehen.
Fugen zwischen den Steinen 10 mm herstellen.
Fugen: Unterer Fugenbereich mit Pflasterfugenmörtel
auf hydraulischer Basis mind. 25 N/mm2 Druckfestigkeit
bis ca. 3-4 cm unterhalb OK Stein vergießen.
Restliche Fuge mit Epoxidharzmörtel,
Farbe grau oder anthrazit, einschlämmen.
Gesamten Pflasterband- bzw. Läufersteinstreifen

Fortsetzung nächste Seite
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gründlich reinigen.
Abgerechnet wird jede hergestellte Läufersteinreihe,
Breite des Streifens x Baulänge.

gründlich reinigen.
Abgerechnet wird jede hergestellte Läufersteinreihe,
Breite des Streifens x Baulänge.

.......................20.14.0120 Pflastersteine zuarbeiten,
durch Nass-Schneiden

550,000 m ....................... .......................20.14.0120 Pflastersteine zuarbeiten,
durch Nass-Schneiden

550,000 m .......................

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen
und um Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten.
Das Zuarbeiten der Pflastersteine an Aussparungen und
Einbauten bis zu 1 m2 Einzelgröße wird gesondert
vergütet.
Pflastersteine längs, quer oder diagonal durch
Nass-Schneiden trennen.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen
und um Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten.
Das Zuarbeiten der Pflastersteine an Aussparungen und
Einbauten bis zu 1 m2 Einzelgröße wird gesondert
vergütet.
Pflastersteine längs, quer oder diagonal durch
Nass-Schneiden trennen.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke über 8 bis 10 cm.

.......................20.14.0130 taktile Noppenplatten liefern,
einbauen (weiß), d=10 cm

35,000 m ....................... .......................20.14.0130 taktile Noppenplatten liefern,
einbauen (weiß), d=10 cm

35,000 m .......................

Noppenplatten als Leitsystem für Auffindstreifen bzw.
Aufmerksamkeitsfeld, Lage gemäß Unterlagen des AG,
liefern und in Pflasterflächen im Zuge von Pflaster-
arbeiten einbauen.
Einbau Noppenplatten in Streifen ein- oder mehrreihig.
Noppengeometrie gemäß Anforderungen nach DIN 32984,
gefertigt nach DIN EN 1338/ DIN 32984 Qualität DIK
mit erhöhtem Witterungswiderstand (eFT<= 500 g/m2).
Noppenplatten mit Abmessungen 30 x 30 x 10 cm,
mit 32 Noppen in diagonaler Anordnung, Abstand
Noppen ca. 72/51 mm (orthogonal/diagonal)
Noppengröße ca. 20,5/30,5 mm, Noppenhöhe 5 mm,
Noppenplatte mit Microfase 1x1mm,
in Farbe Weißbeton liefern.
Im Bereich des einzubauenden Leitsystems vorhandenes
Pflaster aufnehmen und beiseitesetzen, Bettung mit
Splitt 1/3 soweit profilieren, dass OK-Noppenplatten
bündig mit OK Pflaster ist, Einbau talbündig (die Täler
zwischen den Noppen sind bündig mit der umliegenden
Pflasteroberfläche, die Noppen stehen über).
Rippenplatten höhen- und fluchtgerecht mit Gummihammer
setzten (nicht abrütteln).
Pflaster wieder aufnehmen und beiarbeiten.
Überschüssiges Pflaster in Eigentum AN übernehmen, von
der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
zuführen.
Schneiden von Platten wird gesondert vergütet.

Fortsetzung nächste Seite
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Mehrere Streifen nebeneinander werden jeweils einzeln
abgerechnet.
Mehrere Streifen nebeneinander werden jeweils einzeln
abgerechnet.

.......................20.14.0140 taktile Rippenplatten liefern,
einbauen (weiß), d=10 cm

25,000 m ....................... .......................20.14.0140 taktile Rippenplatten liefern,
einbauen (weiß), d=10 cm

25,000 m .......................

Rippenplatten als Leitsystem für Richtungs- oder Sperr-
feld, Lage gemäß Unterlagen des AG, liefern und in
Pflasterflächen im Zuge von Pflasterarbeiten einbauen.
Einbau Rippenplatten in Streifen ein- oder mehrreihig.
Rippengeometrie gemäß Anforderungen nach DIN 32984,
gefertigt nach DIN EN 1338/ DIN 32984 Qualität DIK
mit erhöhtem Witterungswiderstand (eFT<= 500 g/m2).
Rippenplatten mit Abmessungen 30 x 30 x 10 cm,
mit 6 trapezförmigen Rippen im Rippenraster ca. 50 mm,
Rippenbreite ca. 10/20 mm, Rippenhöhe 5 mm,
Rillenbreite zwischen Rippen ca. 30/40 mm,
Rippenplatte mit Microfase 1x1mm,
in Farbe Weißbeton liefern.
Im Bereich des einzubauenden Leitsystems vorhandenes
Pflaster aufnehmen und beiseitesetzen, Bettung mit
Splitt 1/3 soweit profilieren, dass OK-Rippenplatten
bündig mit OK Pflaster ist, Einbau talbündig (die Täler
zwischen den Rippen sind bündig mit der umliegenden
Pflasteroberfläche).
Rippenplatten höhen- und fluchtgerecht mit Gummihammer
setzten (nicht abrütteln).
Pflaster wieder aufnehmen und beiarbeiten.
Überschüssiges Pflaster in Eigentum AN übernehmen, von
der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
zuführen.
Schneiden von Platten wird gesondert vergütet.
Mehrere Streifen nebeneinander werden jeweils einzeln
abgerechnet

Rippenplatten als Leitsystem für Richtungs- oder Sperr-
feld, Lage gemäß Unterlagen des AG, liefern und in
Pflasterflächen im Zuge von Pflasterarbeiten einbauen.
Einbau Rippenplatten in Streifen ein- oder mehrreihig.
Rippengeometrie gemäß Anforderungen nach DIN 32984,
gefertigt nach DIN EN 1338/ DIN 32984 Qualität DIK
mit erhöhtem Witterungswiderstand (eFT<= 500 g/m2).
Rippenplatten mit Abmessungen 30 x 30 x 10 cm,
mit 6 trapezförmigen Rippen im Rippenraster ca. 50 mm,
Rippenbreite ca. 10/20 mm, Rippenhöhe 5 mm,
Rillenbreite zwischen Rippen ca. 30/40 mm,
Rippenplatte mit Microfase 1x1mm,
in Farbe Weißbeton liefern.
Im Bereich des einzubauenden Leitsystems vorhandenes
Pflaster aufnehmen und beiseitesetzen, Bettung mit
Splitt 1/3 soweit profilieren, dass OK-Rippenplatten
bündig mit OK Pflaster ist, Einbau talbündig (die Täler
zwischen den Rippen sind bündig mit der umliegenden
Pflasteroberfläche).
Rippenplatten höhen- und fluchtgerecht mit Gummihammer
setzten (nicht abrütteln).
Pflaster wieder aufnehmen und beiarbeiten.
Überschüssiges Pflaster in Eigentum AN übernehmen, von
der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
zuführen.
Schneiden von Platten wird gesondert vergütet.
Mehrere Streifen nebeneinander werden jeweils einzeln
abgerechnet

.......................20.14.0150 Schnitte taktile Leitplatten, d=10 cm 6,000 m ....................... .......................20.14.0150 Schnitte taktile Leitplatten, d=10 cm 6,000 m .......................

.......................20.14.0160 Anpassung in Pflasterdecke / Platten-
belag herstellen, Einzelgr. < 0,5 m2,
mit Mosaikpflaster

45,000 St ....................... .......................20.14.0160 Anpassung in Pflasterdecke / Platten-
belag herstellen, Einzelgr. < 0,5 m2,
mit Mosaikpflaster

45,000 St .......................

Anpassung der Pflasterdecke oder des Plattenbelages
an Aussparungen oder Einbauten, quadratisch oder
rechteckig rings um, herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.
Mosaikpflastersteine aus Basalt oder Granit, Material-
und Farbwahl angepasst an Farbe der umgebenden
Pflaster- bzw. Plattenbefestigung liefern und einbauen.
Größe der Mosaikpflastersteine = 4/6 bis 6/8 cm.
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Einbau der Mosaikpflastersteine auf Betonbettung aus
C20/25, Betonmörtelbettung ca. 10 cm dick herstellen
und verdichten.
Unterseite der Mosaikpflastersteine vor Einbau zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit geeignetem  
Haftvermittler versehen.
Fugen zwischen den Steinen 10 mm herstellen.
Fugen 1/3 der Steinhöhe mit Mörtel füllen, obere 4 cm
mit Epoxydharzmörtel in Farbe des Pflasters (grau oder
anthrazit) beiarbeiten. Gesamte Oberfläche gründlich
reinigen.
Anpassung in Pflasterdecke bzw. Plattenbelag um
Schieberkappe, Hydrantenkappe, Schilderhülse,
Beleuchtungsmast oder ähnlich herstellen.
Anpassung einschl. Mosaikpflastersteine auf Passmaß
behauen oder schneiden. Das Beiarbeiten der Pflaster-
decke bzw. des Plattenbelages an bzw. um die
Mosaikpflasteranpassung herum ist ebenfalls  
einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

Einbau der Mosaikpflastersteine auf Betonbettung aus
C20/25, Betonmörtelbettung ca. 10 cm dick herstellen
und verdichten.
Unterseite der Mosaikpflastersteine vor Einbau zur
Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit geeignetem  
Haftvermittler versehen.
Fugen zwischen den Steinen 10 mm herstellen.
Fugen 1/3 der Steinhöhe mit Mörtel füllen, obere 4 cm
mit Epoxydharzmörtel in Farbe des Pflasters (grau oder
anthrazit) beiarbeiten. Gesamte Oberfläche gründlich
reinigen.
Anpassung in Pflasterdecke bzw. Plattenbelag um
Schieberkappe, Hydrantenkappe, Schilderhülse,
Beleuchtungsmast oder ähnlich herstellen.
Anpassung einschl. Mosaikpflastersteine auf Passmaß
behauen oder schneiden. Das Beiarbeiten der Pflaster-
decke bzw. des Plattenbelages an bzw. um die
Mosaikpflasteranpassung herum ist ebenfalls  
einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

.......................20.14.0170 Anpassung in Pflasterdecke / Platten-
belag herstellen, Einzelgr. < 0,5 m2,
mit Steinen Pflasterd./ Plattenbel.,
Steine schneiden

5,000 St ....................... .......................20.14.0170 Anpassung in Pflasterdecke / Platten-
belag herstellen, Einzelgr. < 0,5 m2,
mit Steinen Pflasterd./ Plattenbel.,
Steine schneiden

5,000 St .......................

Anpassung der Pflasterdecke oder des Plattenbelages
an Aussparungen oder Einbauten rings um herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke oder mit Platten
des Plattenbelages. Das Schneiden der Steine gehört
zum Leistungsumfang.
Anpassung in Pflasterdecke bzw. Plattenbelag um
Rohr-/Standrohr (Regenfallrohr), Schilderpfosten oder
ähnlich herstellen. Das Beiarbeiten der Pflasterdecke
bzw. des Plattenbelages an bzw. um Einbauteil herum
ist ebenfalls einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

Anpassung der Pflasterdecke oder des Plattenbelages
an Aussparungen oder Einbauten rings um herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke oder mit Platten
des Plattenbelages. Das Schneiden der Steine gehört
zum Leistungsumfang.
Anpassung in Pflasterdecke bzw. Plattenbelag um
Rohr-/Standrohr (Regenfallrohr), Schilderpfosten oder
ähnlich herstellen. Das Beiarbeiten der Pflasterdecke
bzw. des Plattenbelages an bzw. um Einbauteil herum
ist ebenfalls einzukalkulieren.
Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

.......................20.14.0180 Verbundsteinpflaster erneut  
einsanden

470,000 m2 ....................... .......................20.14.0180 Verbundsteinpflaster erneut  
einsanden

470,000 m2 .......................

Verbundsteinpflaster samt aller Einbauten in Neben-
flächen der Fahrbahn einschl. schmalen Streifen und
Zwickeln, ca. 6 Monate nach Abnahme auf Aufforderung
des AG erneut einsanden.
Pflastersand 0/2 oder Splittsand 1/3 in mehreren
Arbeitsgängen in Fugen einzuschlämmen, bis Fugen
vollständig mit Sand gefüllt sind, überschüssigen
Sand rückstandsfrei, besonders im Bereich der

Fortsetzung nächste Seite
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Plattenbeläge, abkehren.

Hinweis:
Der Ausführungstag ist dem AG vorab mitzuteilen.
Die fertiggestellten Arbeiten müssen vom AG  
abgenommen werden.

Plattenbeläge, abkehren.

Hinweis:
Der Ausführungstag ist dem AG vorab mitzuteilen.
Die fertiggestellten Arbeiten müssen vom AG  
abgenommen werden.

Summe 20.14 PFLASTERARBEITEN .......................Summe 20.14 PFLASTERARBEITEN .......................
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.......................20.15.0010 Plattenband aus Basaltlavaplatten  
30/60
herstellen

9,000 m2 ....................... .......................20.15.0010 Plattenband aus Basaltlavaplatten  
30/60
herstellen

9,000 m2 .......................

Plattenbelag mit Platten aus Naturstein bestehend
aus Basaltlava herstellen. Plattenbelag als Plattenband
in ca. 1,2 m Breite im Verlauf der alten Stadtmauer,
in Einzelflächen gemäß Lageplan des AG,
einbauen.
Platten aus tephritischer Mayener Basaltlava,
Dicke d=12 cm, Format L x B = 60 x 30 cm für Verlegung
im Läufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.
Platten L x B = 30 x 30 cm an Rändern einbauen.
Platten scharfkantig und allseitig gesägt,
Oberfläche geschliffen D60.
Schneiden bzw. Beiarbeiten von Plattensteinen wird
gesondert vergütet.
Die Lieferung des Bettungsmörtels in Silobehältern und
ggfls. erforderliche Vorhaltung ist einzukalkulieren.
Bettung 15 cm dick aus Drainbeton 16/32 steifer
Konsistenz herstellen und statisch verdichten.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Plattenunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fugen mind. 5 bis 8 mm breit allseitig ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung vornässen.
Fugenmörtel PFH Pflaster-Fugenmörtel der Fa. tubag
oder gleichwertig bis OK Steine
verfüllen, einschlämmen, in Farbe anthrazit.
Nach der Verfugung die Oberfläche von überschüssigem
Mörtel rückstandsfrei und gründlich reinigen.
Alle Zulassungen für Bettungs- und Verfugungsmaterialien
sind dem AG vorzulegen.
Es sind ausschließlich aufeinander abgestimmte
Produkte eines Herstellers zu verwenden!
Verschnittreste werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird die tatsächlich verlegte Nettofläche!

Plattenbelag mit Platten aus Naturstein bestehend
aus Basaltlava herstellen. Plattenbelag als Plattenband
in ca. 1,2 m Breite im Verlauf der alten Stadtmauer,
in Einzelflächen gemäß Lageplan des AG,
einbauen.
Platten aus tephritischer Mayener Basaltlava,
Dicke d=12 cm, Format L x B = 60 x 30 cm für Verlegung
im Läufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.
Platten L x B = 30 x 30 cm an Rändern einbauen.
Platten scharfkantig und allseitig gesägt,
Oberfläche geschliffen D60.
Schneiden bzw. Beiarbeiten von Plattensteinen wird
gesondert vergütet.
Die Lieferung des Bettungsmörtels in Silobehältern und
ggfls. erforderliche Vorhaltung ist einzukalkulieren.
Bettung 15 cm dick aus Drainbeton 16/32 steifer
Konsistenz herstellen und statisch verdichten.
Anschließend Mörtelbettung d=5 cm aus TPM-D4 der
Fa. tubag oder gleichwertig herstellen.
Plattenunterseite vor Verlegung mit TNH-rapid (Trass-
Naturstein-Haftschlämme) oder gleichwertig vollflächig
benetzen. Verlegehinweise der Hersteller beachten!
Fugen mind. 5 bis 8 mm breit allseitig ausbilden.
Oberfläche vor Verfugung vornässen.
Fugenmörtel PFH Pflaster-Fugenmörtel der Fa. tubag
oder gleichwertig bis OK Steine
verfüllen, einschlämmen, in Farbe anthrazit.
Nach der Verfugung die Oberfläche von überschüssigem
Mörtel rückstandsfrei und gründlich reinigen.
Alle Zulassungen für Bettungs- und Verfugungsmaterialien
sind dem AG vorzulegen.
Es sind ausschließlich aufeinander abgestimmte
Produkte eines Herstellers zu verwenden!
Verschnittreste werden nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird die tatsächlich verlegte Nettofläche!

.......................20.15.0020 Einbau Bronzeplatte in  
Basaltlavaplatten

1,000 St ....................... .......................20.15.0020 Einbau Bronzeplatte in  
Basaltlavaplatten

1,000 St .......................

Einbau einer Bronzeplatte (bauseits gestellt) in
Basaltlavaplatten (30/60) der Vorposition.
Die Einbaustelle ist werkseitig vorzubereiten.
Abmessung der Bronzeplatte ca. 32 x 20 cm,
8 bis 10 mm Stärke.
Einzurechnen ist das genaue Ausmessen der Einbaustelle
sowie das Feineinfräsen der Aussparrung für die Bronze-

Fortsetzung nächste Seite
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platte in die Basaltplatte, einschl. des Befestigungs- /
Klebematerial sowie die Koordination zum Basaltstein-
lieferanten.

platte in die Basaltplatte, einschl. des Befestigungs- /
Klebematerial sowie die Koordination zum Basaltstein-
lieferanten.

.......................20.15.0030 Basaltlavaplatten 30/60 schneiden 12,000 St ....................... .......................20.15.0030 Basaltlavaplatten 30/60 schneiden 12,000 St .......................
Natursteinplatten aus Basaltlava 30/60 auf Passmaß
schneiden. Plattendicke D = 12 cm.
Platten quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden
trennen.
Einzurechnen ist das Anfasen der sichtbaren
Schnittkanten, einschl. Verbrauchsmaterial.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

Natursteinplatten aus Basaltlava 30/60 auf Passmaß
schneiden. Plattendicke D = 12 cm.
Platten quer oder auf Gehrung durch Nass-Schneiden
trennen.
Einzurechnen ist das Anfasen der sichtbaren
Schnittkanten, einschl. Verbrauchsmaterial.
Rückschnittreste aufnehmen und der
Verwertung / Entsorgen nach Wahl des AN zuführen.

.......................20.15.0040 Plattenbelag-Anpassung herstellen,
Einzelgr. 0,5 m2

2,000 St ....................... .......................20.15.0040 Plattenbelag-Anpassung herstellen,
Einzelgr. 0,5 m2

2,000 St .......................

Anpassung des Plattenbelages an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Platten an Schächte, Hydranten oder  
ähnlich anpassen. Einzelgröße der Aussparung bzw.
Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Platten des Plattenbelages.
Das Zuarbeiten der Platten durch das Nass-Schneiden
gehört zum Leistungsumfang und ist einzurechnen.

Anpassung des Plattenbelages an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Platten an Schächte, Hydranten oder  
ähnlich anpassen. Einzelgröße der Aussparung bzw.
Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Platten des Plattenbelages.
Das Zuarbeiten der Platten durch das Nass-Schneiden
gehört zum Leistungsumfang und ist einzurechnen.

Summe 20.15 VERLAUF STADTMAUER .......................Summe 20.15 VERLAUF STADTMAUER .......................
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HINWEIS zu Asphaltarbeiten:HINWEIS zu Asphaltarbeiten:
Es sind 2 Bauabschnitte seitens des AG vorgesehen.
Die neue Asphaltfahrbahn ist in voller Breite
herzustellen.

Es sind 2 Bauabschnitte seitens des AG vorgesehen.
Die neue Asphaltfahrbahn ist in voller Breite
herzustellen.

20.16 ASPHALTARBEITEN20.16 ASPHALTARBEITEN

.......................20.16.0010 Probegefäß liefern, 10-l-Blecheimer,
für Rückstellprobe Asphalt,
Mithilfe Kprüf.

4,000 St ....................... .......................20.16.0010 Probegefäß liefern, 10-l-Blecheimer,
für Rückstellprobe Asphalt,
Mithilfe Kprüf.

4,000 St .......................

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

.......................20.16.0020 Anschlussnähte beschichten, 15-20  
cm

10,000 m ....................... .......................20.16.0020 Anschlussnähte beschichten, 15-20  
cm

10,000 m .......................

Flankenfläche von senkrecht geschnittenem bit. Straßen-
oberbau mit einer heiß aufzubringenden bitumenhaltigen
Masse volldeckend beschichten bzw. anspritzen.
Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Flanken-
fläche volldeckend auftragen, Menge 50 g/m je cm
Schichtdicke.
Dicke des bit. Straßenoberbaus über 15 bis 20 cm.

Flankenfläche von senkrecht geschnittenem bit. Straßen-
oberbau mit einer heiß aufzubringenden bitumenhaltigen
Masse volldeckend beschichten bzw. anspritzen.
Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Flanken-
fläche volldeckend auftragen, Menge 50 g/m je cm
Schichtdicke.
Dicke des bit. Straßenoberbaus über 15 bis 20 cm.

.......................20.16.0030 Asphalttragsch. aus AC 32 TN herst.,
Dicke 16 cm

825,000 m2 ....................... .......................20.16.0030 Asphalttragsch. aus AC 32 TN herst.,
Dicke 16 cm

825,000 m2 .......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 TN herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Gesteinsart = Basaltsplitt, mind. 60 Gew.-%
gebrochenes Korn über 2 mm.
Verhältnis Brechsand zu Natursand - 1 : 1.
Einbau in Fahrbahn mit Fertiger ohne Beschicker
in voller Breite zwischen den Rinneneinfassungen,
einschl. in Einmündungsbereichen.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 TN herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Gesteinsart = Basaltsplitt, mind. 60 Gew.-%
gebrochenes Korn über 2 mm.
Verhältnis Brechsand zu Natursand - 1 : 1.
Einbau in Fahrbahn mit Fertiger ohne Beschicker
in voller Breite zwischen den Rinneneinfassungen,
einschl. in Einmündungsbereichen.

.......................20.16.0040 Bitumenemulsion aufsprühen,
C40B5-S, Menge 250 g/m2

825,000 m2 ....................... .......................20.16.0040 Bitumenemulsion aufsprühen,
C40B5-S, Menge 250 g/m2

825,000 m2 .......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.

Fortsetzung nächste Seite
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Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät, einschl. Anspritzen der Rand-
bereiche bis an die Rinnenanlagen.
Verschmutzung der Rinnenanlagen ist zu vermeiden.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2 auf Tragschicht.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät, einschl. Anspritzen der Rand-
bereiche bis an die Rinnenanlagen.
Verschmutzung der Rinnenanlagen ist zu vermeiden.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2 auf Tragschicht.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

HINWEIS zur Asphaltdeckschicht:HINWEIS zur Asphaltdeckschicht:
Es ist darauf zu achten, dass der Einbau der
Asphaltdeckschicht ohne Mittelnaht erfolgt.
Es ist darauf zu achten, dass der Einbau der
Asphaltdeckschicht ohne Mittelnaht erfolgt.

.......................20.16.0050 Asphaltdecksch. aus AC 11 DN herst.,
Dicke 4,0 cm

825,000 m2 ....................... .......................20.16.0050 Asphaltdecksch. aus AC 11 DN herst.,
Dicke 4,0 cm

825,000 m2 .......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 DN herstellen. Anlieferung des Asphalt-
mischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskörnung Kategorie C 95/1 mit einem
30% igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus
Quarzit, natürlicher Aufhellungssplitt 2/5 und 5/8 mm.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 51.
Fremdfüller Kalksteinmehl und ein Anteil von 1,5 M-%
Calciumhydroxid bezogen auf das gesamte Asphalt-
mischgut.
Einbau in Fahrbahn mit Fertiger ohne Beschicker
in voller Breite zwischen den Rinneneinfassungen,
einschl. in Einmündungsbereichen.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 DN herstellen. Anlieferung des Asphalt-
mischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Grobe Gesteinskörnung Kategorie C 95/1 mit einem
30% igen Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus
Quarzit, natürlicher Aufhellungssplitt 2/5 und 5/8 mm.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV 51.
Fremdfüller Kalksteinmehl und ein Anteil von 1,5 M-%
Calciumhydroxid bezogen auf das gesamte Asphalt-
mischgut.
Einbau in Fahrbahn mit Fertiger ohne Beschicker
in voller Breite zwischen den Rinneneinfassungen,
einschl. in Einmündungsbereichen.

.......................20.16.0060 Abstumpfungsmaßnahme  
durchführen,
Gestein wie Aufh., Menge 1 kg/m2

825,000 m2 ....................... .......................20.16.0060 Abstumpfungsmaßnahme  
durchführen,
Gestein wie Aufh., Menge 1 kg/m2

825,000 m2 .......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.
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.......................20.16.0070 Asphalttragsch. aus AC 32 TN herst.,
Dicke 10 cm, Einbau von Hand

3,000 t ....................... .......................20.16.0070 Asphalttragsch. aus AC 32 TN herst.,
Dicke 10 cm, Einbau von Hand

3,000 t .......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 TN herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
Einbau in Zufahrten der Anlieger in der Stadtstraße
"Stehbach" zur Angleichung an den Bestand.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Gesteinsart = Basaltsplitt, mind. 60 Gew.-%
gebrochenes Korn über 2 mm.
Verhältnis Brechsand zu Natursand - 1 : 1.
Einbau von Hand.
Abbrechnung über Lieferscheinnachweis.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 TN herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
Einbau in Zufahrten der Anlieger in der Stadtstraße
"Stehbach" zur Angleichung an den Bestand.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Gesteinsart = Basaltsplitt, mind. 60 Gew.-%
gebrochenes Korn über 2 mm.
Verhältnis Brechsand zu Natursand - 1 : 1.
Einbau von Hand.
Abbrechnung über Lieferscheinnachweis.

.......................20.16.0080 Bitumenemulsion aufsprühen,
C40B5-S, Menge 250 g/m2

10,000 m2 ....................... .......................20.16.0080 Bitumenemulsion aufsprühen,
C40B5-S, Menge 250 g/m2

10,000 m2 .......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Zufahrten der Anlieger in der Stadtstraße
"Stehbach" zur Angleichung an den Bestand.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2 auf Tragschicht.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Zufahrten der Anlieger in der Stadtstraße
"Stehbach" zur Angleichung an den Bestand.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2 auf Tragschicht.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

.......................20.16.0090 Asphaltdecksch. aus AC 11 DN herst.,
Dicke 4,0 cm, Einbau von Hand

1,000 t ....................... .......................20.16.0090 Asphaltdecksch. aus AC 11 DN herst.,
Dicke 4,0 cm, Einbau von Hand

1,000 t .......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 DN herstellen. Anlieferung des Asphalt-
mischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
Einbau in Zufahrten der Anlieger in der Stadtstraße
"Stehbach" zur Angleichung an den Bestand.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Einbau von Hand.
Abbrechnung über Lieferscheinnachweis.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 DN herstellen. Anlieferung des Asphalt-
mischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
Einbau in Zufahrten der Anlieger in der Stadtstraße
"Stehbach" zur Angleichung an den Bestand.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Einbau von Hand.
Abbrechnung über Lieferscheinnachweis.

.......................20.16.0100 Abstumpfungsmaßnahme  
durchführen,
Menge 1 kg/m2

10,000 m2 ....................... .......................20.16.0100 Abstumpfungsmaßnahme  
durchführen,
Menge 1 kg/m2

10,000 m2 .......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.

Fortsetzung nächste Seite
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Maschinell abstreuen.Maschinell abstreuen.

Hinweis Anschlussfugen herstellen:Hinweis Anschlussfugen herstellen:
Fugen in Asphaltdeckschicht einschneiden und nach dem
Schneiden mit Druck luft säubern.
Fugen in Asphaltdeckschicht einschneiden und nach dem
Schneiden mit Druck luft säubern.

.......................20.16.0110 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.,
an Bestand, Breite 10 mm, Tiefe 40  
mm

25,000 m ....................... .......................20.16.0110 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.,
an Bestand, Breite 10 mm, Tiefe 40  
mm

25,000 m .......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge als Längs- und Querfuge bei Übergang an Bestand
in der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge als Längs- und Querfuge bei Übergang an Bestand
in der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

.......................20.16.0120 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.,
vor Rinnen, Breite 15 mm, Tiefe 40  
mm

430,000 m ....................... .......................20.16.0120 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.,
vor Rinnen, Breite 15 mm, Tiefe 40  
mm

430,000 m .......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge als Randfuge vor Entwässerungsrinnen
in der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge als Randfuge vor Entwässerungsrinnen
in der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Summe 20.16 ASPHALTARBEITEN .......................Summe 20.16 ASPHALTARBEITEN .......................
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20.17 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN20.17 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN

Hinweis Schachtabdeckungen:Hinweis Schachtabdeckungen:
Die nachfolgenden Positionen gelten nur für diejenigen
Kanalschachtabdeckungen, welche nicht im Zuge des
Kanalbaus mit erneuert werden.

Die nachfolgenden Positionen gelten nur für diejenigen
Kanalschachtabdeckungen, welche nicht im Zuge des
Kanalbaus mit erneuert werden.

.......................20.17.0010 Schachtabdeckung ausbauen, bis
OK-Schachthals einschl.  
Auflagerringe

1,000 St ....................... .......................20.17.0010 Schachtabdeckung ausbauen, bis
OK-Schachthals einschl.  
Auflagerringe

1,000 St .......................

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Kanalschachtabdeckung (rund) und Auflageringe
bis Oberkante Schachthals.
Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Sämtliche Teile der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Kanalschachtabdeckung (rund) und Auflageringe
bis Oberkante Schachthals.
Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Sämtliche Teile der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

.......................20.17.0020 Betonauflagering liefern und  
einbauen,
Ringhöhe = 40 mm bis 100 mm

1,000 St ....................... .......................20.17.0020 Betonauflagering liefern und  
einbauen,
Ringhöhe = 40 mm bis 100 mm

1,000 St .......................

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, liefern und
einbauen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel
WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe = 40 mm bis 100 mm.

Betonauflagering, lichter DU 625 mm, liefern und
einbauen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel
WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.
Auflagering verschiebesicher.
Ringhöhe = 40 mm bis 100 mm.

.......................20.17.0030 einwalzbare Schachtabdeckung des  
AG
einbauen

1,000 St ....................... .......................20.17.0030 einwalzbare Schachtabdeckung des  
AG
einbauen

1,000 St .......................

Einwalzbare selbstnivellierende Schachtabdeckung des AG
einschl. Adapterring, lichter Durchmesser 62,5 cm,
auf dem Bauhof des AG (Kläranlage Mayen) aufnehmen,
zur Baustelle fördern und einbauen.
Einfache Förderstrecke ca. 5 km.
Schachtabdeckung nach Bauablauf Zug um Zug
auf neue planmäßige Höhe setzen bzw. einwalzen,
in Fläche aus Asphalt.
(In den Bereichen der Neuverlegung zahlen die
Versorger den höhengerechten Einbau selbst).
Zusätzlich benötigte Ausgleichsringe werden gesondert
vergütet.

Einwalzbare selbstnivellierende Schachtabdeckung des AG
einschl. Adapterring, lichter Durchmesser 62,5 cm,
auf dem Bauhof des AG (Kläranlage Mayen) aufnehmen,
zur Baustelle fördern und einbauen.
Einfache Förderstrecke ca. 5 km.
Schachtabdeckung nach Bauablauf Zug um Zug
auf neue planmäßige Höhe setzen bzw. einwalzen,
in Fläche aus Asphalt.
(In den Bereichen der Neuverlegung zahlen die
Versorger den höhengerechten Einbau selbst).
Zusätzlich benötigte Ausgleichsringe werden gesondert
vergütet.

Summe 20.17 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN .......................Summe 20.17 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN .......................
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20.18 BESCHILDERUNG20.18 BESCHILDERUNG

Hinweis neue Beschilderung:Hinweis neue Beschilderung:
Das Liefern und Herstellen der neuen Beschilderung
nur auf Anordnung des AG durchführen.
Das Liefern und Herstellen der neuen Beschilderung
nur auf Anordnung des AG durchführen.

.......................20.18.0010 Bodenhülse (DU-60 mm) lief. u.  
setzen

8,000 St ....................... .......................20.18.0010 Bodenhülse (DU-60 mm) lief. u.  
setzen

8,000 St .......................

Bodenhülse aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt,
mit Deckel, Erdanker und Keil zum Festsetzen des
Schilderpfostens mit Durchmesser Du = 60 mm,
Länge ca. 500 mm liefen und im Zuge der Pflaster-
arbeiten in Nebenflächen der Fahrbahn einbauen.
Hierfür erforderlichen Arbeiten ausführen:
Loch, ca. 30 - 40 cm Durchmesser, Tiefe 50 cm ab
neuer OK ausheben und Hülse mit Anker zentriert
einsetzen und mit Beton C 12/15 umhüllen.
Pflastersteine um bzw. an Hülse beiarbeiten.
Das Schneiden des Pflasters gehört zum Leistungs-
umfang.
Überschüssigen Boden und Aushubmaterial in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.

Bodenhülse aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt,
mit Deckel, Erdanker und Keil zum Festsetzen des
Schilderpfostens mit Durchmesser Du = 60 mm,
Länge ca. 500 mm liefen und im Zuge der Pflaster-
arbeiten in Nebenflächen der Fahrbahn einbauen.
Hierfür erforderlichen Arbeiten ausführen:
Loch, ca. 30 - 40 cm Durchmesser, Tiefe 50 cm ab
neuer OK ausheben und Hülse mit Anker zentriert
einsetzen und mit Beton C 12/15 umhüllen.
Pflastersteine um bzw. an Hülse beiarbeiten.
Das Schneiden des Pflasters gehört zum Leistungs-
umfang.
Überschüssigen Boden und Aushubmaterial in Eigentum
des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und
einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................20.18.0020 Rohrpfosten liefern und aufstellen,
Pfostenlänge ü. 3,0 bis 3,5 m

8,000 St ....................... .......................20.18.0020 Rohrpfosten liefern und aufstellen,
Pfostenlänge ü. 3,0 bis 3,5 m

8,000 St .......................

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschilder
liefern.  
Rohrpfosten aus Stahl 60,3/2,9 mm, feuerverzinkt.
Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm.
Rohrpfosten aufnehmen und in vorhandene Bodenhülse
aufstellen und befestigen.

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschilder
liefern.  
Rohrpfosten aus Stahl 60,3/2,9 mm, feuerverzinkt.
Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm.
Rohrpfosten aufnehmen und in vorhandene Bodenhülse
aufstellen und befestigen.

.......................20.18.0030 Zulage für Rohrpfosten liefern und
aufstellen, Pfostenlänge ü. 3,5 bis 4,0  
m

2,000 St ....................... .......................20.18.0030 Zulage für Rohrpfosten liefern und
aufstellen, Pfostenlänge ü. 3,5 bis 4,0  
m

2,000 St .......................

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Rohrpfosten mit
Pfostenlänge über 3500 mm bis 4000 mm liefern und
in vorhandene Bodenhülse aufstellen und befestigen.

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Rohrpfosten mit
Pfostenlänge über 3500 mm bis 4000 mm liefern und
in vorhandene Bodenhülse aufstellen und befestigen.

.......................20.18.0040 Verkehrsschild = Ronde, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

4,000 St ....................... .......................20.18.0040 Verkehrsschild = Ronde, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

4,000 St .......................

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Ronde, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Fortsetzung nächste Seite
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Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

.......................20.18.0050 Zulage für Verkehrsschild = Ronde,
in Größe 2

2,000 St ....................... .......................20.18.0050 Zulage für Verkehrsschild = Ronde,
in Größe 2

2,000 St .......................

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Ronde,
in Größe 2 liefern und anbringen.

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Ronde,
in Größe 2 liefern und anbringen.

.......................20.18.0060 Verkehrsschild = Dreieck, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

3,000 St ....................... .......................20.18.0060 Verkehrsschild = Dreieck, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

3,000 St .......................

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Dreieck, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Dreieck, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

.......................20.18.0070 Zulage für Verkehrsschild = Dreieck,
in Größe 2

2,000 St ....................... .......................20.18.0070 Zulage für Verkehrsschild = Dreieck,
in Größe 2

2,000 St .......................

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Dreieck,
in Größe 2 liefern und anbringen.

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Dreieck,
in Größe 2 liefern und anbringen.

.......................20.18.0080 Verkehrsschild = Quadrat, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

6,000 St ....................... .......................20.18.0080 Verkehrsschild = Quadrat, Größe 1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

6,000 St .......................

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Quadrat, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Quadrat, Größe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

.......................20.18.0090 Zulage für Verkehrsschild = Quadrat,
in Größe 2

2,000 St ....................... .......................20.18.0090 Zulage für Verkehrsschild = Quadrat,
in Größe 2

2,000 St .......................

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Quadrat,
in Größe 2 liefern und anbringen.

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Quadrat,
in Größe 2 liefern und anbringen.
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.......................20.18.0100 Verkehrsschild = Zusatzzeichen Höhe  
1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

4,000 St ....................... .......................20.18.0100 Verkehrsschild = Zusatzzeichen Höhe  
1,
einseitig, Folie RA 2, profilverstärkt,
liefern und anbringen

4,000 St .......................

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Zusatzzeichen Höhe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern und
anbringen.
Schild = Zusatzzeichen Höhe 1, einseitig.
Schildform = flach, 2 mm dick, profilverstärkt (Alform).
Schild mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

.......................20.18.0110 Zulage für Verkehrsschild =  
Zusatzzeichen,
in Höhe 2

2,000 St ....................... .......................20.18.0110 Zulage für Verkehrsschild =  
Zusatzzeichen,
in Höhe 2

2,000 St .......................

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Zusatz-
zeichen, in Höhe 2 liefern und anbringen.

- wie in der Vorposition beschrieben,
hier jedoch nur als Zulage für Verkehrsschild = Zusatz-
zeichen, in Höhe 2 liefern und anbringen.

.......................20.18.0120 Zulage, Verkehrsschild an Mast
anbringen

2,000 St ....................... .......................20.18.0120 Zulage, Verkehrsschild an Mast
anbringen

2,000 St .......................

Zulage für Verkehrsschilder der Größe 1 oder
der Größe 2 an Beleuchtungsmast oder ähnlich
befestigen.
Befestigung mit Schilderhalter aus Aluminium und Stahl-
band aus Edelstahl, Verschraubung aus nicht rostendem
Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
- gilt nur als Zulage zu den Vorpositionen-

Zulage für Verkehrsschilder der Größe 1 oder
der Größe 2 an Beleuchtungsmast oder ähnlich
befestigen.
Befestigung mit Schilderhalter aus Aluminium und Stahl-
band aus Edelstahl, Verschraubung aus nicht rostendem
Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.
- gilt nur als Zulage zu den Vorpositionen-

Summe 20.18 BESCHILDERUNG .......................Summe 20.18 BESCHILDERUNG .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

20.19 MARKIERUNGEN20.19 MARKIERUNGEN

Hinweis zu endgültiger Weiß-Markierung:Hinweis zu endgültiger Weiß-Markierung:
Die endgültigen Weiß-Mark ierungen sind mindestens in
der Tages- und Nachsichbarkeitsk lasse Q4 / R4 (RW3)
herzustellen. Die Mark ierungsarbeiten sind einschl.
erforderlicher Verkehrssicherung herzustellen.

Die endgültigen Weiß-Mark ierungen sind mindestens in
der Tages- und Nachsichbarkeitsk lasse Q4 / R4 (RW3)
herzustellen. Die Mark ierungsarbeiten sind einschl.
erforderlicher Verkehrssicherung herzustellen.

.......................20.19.0010 Längsmarkierung Typ II herstellen,
Breite 0,12 m

5,000 m ....................... .......................20.19.0010 Längsmarkierung Typ II herstellen,
Breite 0,12 m

5,000 m .......................

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächen-
umrandung als endgültige Markierung herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppel-
strichen zwei Striche.
Unterbrochen als Fahrstreifenbegrenzung, Verhältnis
Strich/Lücke unterschiedlich.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff,
nicht spritzbar, als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke = 2 mm.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächen-
umrandung als endgültige Markierung herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppel-
strichen zwei Striche.
Unterbrochen als Fahrstreifenbegrenzung, Verhältnis
Strich/Lücke unterschiedlich.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff,
nicht spritzbar, als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke = 2 mm.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................20.19.0020 Sonst. Mark.zeichen Typ II herst. 1,000 St ....................... .......................20.19.0020 Sonst. Mark.zeichen Typ II herst. 1,000 St .......................
Sonstiges Markierungszeichen Typ II auf Anweisung
des AG herstellen.
Markierungszeichen = Piktogramm "Radfahrer",
Breite/Höhe: 1,0/1,3 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff,
nicht spritzbar, als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke = 2 mm.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Sonstiges Markierungszeichen Typ II auf Anweisung
des AG herstellen.
Markierungszeichen = Piktogramm "Radfahrer",
Breite/Höhe: 1,0/1,3 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff,
nicht spritzbar, als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke = 2 mm.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

.......................20.19.0030 Markierungsfläche trocknen 2,000 m2 ....................... .......................20.19.0030 Markierungsfläche trocknen 2,000 m2 .......................

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die

Fortsetzung nächste Seite
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Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

Summe 20.19 MARKIERUNGEN .......................Summe 20.19 MARKIERUNGEN .......................
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20.20 ERSCHWERNISSE20.20 ERSCHWERNISSE

Hinweis Erschwernisse:Hinweis Erschwernisse:
Diese Erschwernisse gelten für alle erforderlichen
Arbeiten an bzw. um Einbauten herum beim Durchführen
von Aufbruch-, Erdbau- und Wiederherstellungsarbeiten.
Die Positionen umfassen sämtliche Erschwernisse für
alle vgl. Arbeitsgänge und werden nur 1x(mal) vergütet.
Die Auszahlung erfolgt nur unter der Voraussetzung,
dass diese nicht anderweitig von einem VU übernommen
werden.

Diese Erschwernisse gelten für alle erforderlichen
Arbeiten an bzw. um Einbauten herum beim Durchführen
von Aufbruch-, Erdbau- und Wiederherstellungsarbeiten.
Die Positionen umfassen sämtliche Erschwernisse für
alle vgl. Arbeitsgänge und werden nur 1x(mal) vergütet.
Die Auszahlung erfolgt nur unter der Voraussetzung,
dass diese nicht anderweitig von einem VU übernommen
werden.

.......................20.20.0010 Erschwernis durch Einbauten 70,000 St ....................... .......................20.20.0010 Erschwernis durch Einbauten 70,000 St .......................
Erschwernis durch Einbauten, jeglicher Art.
Beim Ausführen der Straßen- und Erdbauarbeiten
in Flächen der Fahrbahn und in Nebenflächen.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen,
Schächte, Straßenabläufe oder ähnlich.
Die Erschwernis wird nur 1-mal im vorgesehenen
Ausbaubereich für die bereits vorhandenen und
neue Einbauten abgerechnet.

Erschwernis durch Einbauten, jeglicher Art.
Beim Ausführen der Straßen- und Erdbauarbeiten
in Flächen der Fahrbahn und in Nebenflächen.
Einbauten = Hydranten und Schieberkappen,
Schächte, Straßenabläufe oder ähnlich.
Die Erschwernis wird nur 1-mal im vorgesehenen
Ausbaubereich für die bereits vorhandenen und
neue Einbauten abgerechnet.

Summe 20.20 ERSCHWERNISSE .......................Summe 20.20 ERSCHWERNISSE .......................
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Hinweis zu Sonstigen Arbeiten:Hinweis zu Sonstigen Arbeiten:
Die nachfolgenden Positionen / Arbeiten sind nur auf
gesonderte Anordnung des AG auszuführen.
Die nachfolgenden Positionen / Arbeiten sind nur auf
gesonderte Anordnung des AG auszuführen.

20.21 SONSTIGE ARBEITEN20.21 SONSTIGE ARBEITEN

.......................20.21.0010 Mauerfläche säubern 5,000 m2 ....................... .......................20.21.0010 Mauerfläche säubern 5,000 m2 .......................
Freigelegte Fläche von Hausmauern und Einfriedungen
durch vorsichtiges Abstemmen als Putzuntergrund
vorbereiten und gründlich säubern.
Arbeiten an Einzel- bzw. Kleinflächen bis max. 2 m2
Flächengröße, überwiegend im unteren Sockelbereich.
Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erdarbeiten zur Freilegung werden gesondert vergütet.

Freigelegte Fläche von Hausmauern und Einfriedungen
durch vorsichtiges Abstemmen als Putzuntergrund
vorbereiten und gründlich säubern.
Arbeiten an Einzel- bzw. Kleinflächen bis max. 2 m2
Flächengröße, überwiegend im unteren Sockelbereich.
Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.
Erdarbeiten zur Freilegung werden gesondert vergütet.

.......................20.21.0020 Putz herstellen 5,000 m2 ....................... .......................20.21.0020 Putz herstellen 5,000 m2 .......................
Putz herstellen, An- und Beiputzarbeiten werden nicht  
gesondert berechnet.
Arbeitsgerüste werden nicht gesondert berechnet.
Putz an geraden Wänden als zweilagiger Putz, obere Lage
als Feinputz, abgerieben, Mörtel MG II.
Untergrund mit Spritzvorwurf versehen.
Gesamtdicke des Putzes 2,0 cm.
Gesamthöhe der Putzflächen bis max. 0,5 m.

Putz herstellen, An- und Beiputzarbeiten werden nicht  
gesondert berechnet.
Arbeitsgerüste werden nicht gesondert berechnet.
Putz an geraden Wänden als zweilagiger Putz, obere Lage
als Feinputz, abgerieben, Mörtel MG II.
Untergrund mit Spritzvorwurf versehen.
Gesamtdicke des Putzes 2,0 cm.
Gesamthöhe der Putzflächen bis max. 0,5 m.

.......................20.21.0030 Reparaturmörtel liefern u. einbauen 50,000 kg ....................... .......................20.21.0030 Reparaturmörtel liefern u. einbauen 50,000 kg .......................
Reparaturmörtel, kunststoffvergütet für das Ausbessern
an kleinen Schadstellen in Betonflächen liefern und
einbauen. Mörtel in Säcken zu je 25 kg.

Reparaturmörtel, kunststoffvergütet für das Ausbessern
an kleinen Schadstellen in Betonflächen liefern und
einbauen. Mörtel in Säcken zu je 25 kg.

.......................20.21.0040 Epoxydharzmörtel in Fugen einbauen 50,000 m ....................... .......................20.21.0040 Epoxydharzmörtel in Fugen einbauen 50,000 m .......................
Epoxydharzmörtel auf gesonderte Anordnung des AG
liefern und in schmalen, unregelmäßigen Fugen zwischen
Pflaster (überwiegend Läufersteine) und Mauern,
Gebäuden o.ä. in ca. 2- 5 cm Breite und ca. 4 cm Tiefe  
einbauen.
Farbe: grau oder anthrazit angepasst an Pflasterfarbe.

Epoxydharzmörtel auf gesonderte Anordnung des AG
liefern und in schmalen, unregelmäßigen Fugen zwischen
Pflaster (überwiegend Läufersteine) und Mauern,
Gebäuden o.ä. in ca. 2- 5 cm Breite und ca. 4 cm Tiefe  
einbauen.
Farbe: grau oder anthrazit angepasst an Pflasterfarbe.

Summe 20.21 SONSTIGE ARBEITEN .......................Summe 20.21 SONSTIGE ARBEITEN .......................
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20.22 STUNDENLOHNARBEITEN20.22 STUNDENLOHNARBEITEN

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten:Hinweis zu Stundenlohnarbeiten:
Die nachfolgenden Stundenlohnarbeiten sind nur
auf gesonderte Anordnung des AG auszuführen.
Die nachfolgenden Stundenlohnarbeiten sind nur
auf gesonderte Anordnung des AG auszuführen.

.......................20.22.0010 Verrechn.satz für Baufacharbeiter 8,000 h ....................... .......................20.22.0010 Verrechn.satz für Baufacharbeiter 8,000 h .......................
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Verrechnungssatz für Baufacharbeiter.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Verrechnungssatz für Baufacharbeiter.

.......................20.22.0020 Verrechnungssatz für Bauhelfer 8,000 h ....................... .......................20.22.0020 Verrechnungssatz für Bauhelfer 8,000 h .......................
- wie vor beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Bauhelfer.
- wie vor beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Bauhelfer.

.......................20.22.0030 Verrechnungssatz für Tandemwalze 4,000 h ....................... .......................20.22.0030 Verrechnungssatz für Tandemwalze 4,000 h .......................
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät einschl. Personalkosten.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Verrechnungssatz für Tandemwalze über 6 t.

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät einschl. Personalkosten.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Verrechnungssatz für Tandemwalze über 6 t.

.......................20.22.0040 Verrechnungssatz für Kompressor 4,000 h ....................... .......................20.22.0040 Verrechnungssatz für Kompressor 4,000 h .......................
- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Kompressor
über 5 bis 10 m3/min.

- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Kompressor
über 5 bis 10 m3/min.

.......................20.22.0050 Verrechnungssatz für  
Abbruchhammer

4,000 h ....................... .......................20.22.0050 Verrechnungssatz für  
Abbruchhammer

4,000 h .......................

- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

Fortsetzung nächste Seite
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jedoch hier Verrechnungssatz für Abbruchhammer
bis 30 kg.
jedoch hier Verrechnungssatz für Abbruchhammer
bis 30 kg.

.......................20.22.0060 Verrechnungssatz für Bagger 4,000 h ....................... .......................20.22.0060 Verrechnungssatz für Bagger 4,000 h .......................
- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Bagger über 0,4 bis
1,0 m3.

- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Bagger über 0,4 bis
1,0 m3.

.......................20.22.0070 Verrechnungssatz für Frontlader 4,000 h ....................... .......................20.22.0070 Verrechnungssatz für Frontlader 4,000 h .......................
- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Frontlader,
luftbereift bis 45 kW.

- wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch hier Verrechnungssatz für Frontlader,
luftbereift bis 45 kW.

.......................20.22.0080 Verrechnungssatz für LKW 4,000 h ....................... .......................20.22.0080 Verrechnungssatz für LKW 4,000 h .......................
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, ins-
besondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten
für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahr-
zeuge).
Verrechnungssatz für LKW-Kipper, ca. 15-20 t Nutzlast.

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, ins-
besondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten
für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahr-
zeuge).
Verrechnungssatz für LKW-Kipper, ca. 15-20 t Nutzlast.

Summe 20.22 STUNDENLOHNARBEITEN .......................Summe 20.22 STUNDENLOHNARBEITEN .......................

Summe 20 STRASSENBAUARBEITEN "STEHBACH" .......................Summe 20 STRASSENBAUARBEITEN "STEHBACH" .......................
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.......................10.00 BEWEISSICHERUNG .......................10.00 BEWEISSICHERUNG

.......................10.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN .......................10.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN

.......................10.02 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN .......................10.02 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN

.......................10.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN .......................10.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN

.......................10.04 BODENBEWEGUNG .......................10.04 BODENBEWEGUNG

.......................10.05 ANSCHLÜSSE AN ENTWÄSSERUNGSKANÄLE .......................10.05 ANSCHLÜSSE AN ENTWÄSSERUNGSKANÄLE

.......................10.06 STRASSENABLÄUFE .......................10.06 STRASSENABLÄUFE

.......................10.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT BAUMPFLANZUNG .......................10.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT BAUMPFLANZUNG

.......................10.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG .......................10.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG

.......................10.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU .......................10.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU

.......................10.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG .......................10.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG

.......................10.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN .......................10.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

.......................10.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN .......................10.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN

.......................10.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN .......................10.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN

.......................10.14 PFLASTERARBEITEN .......................10.14 PFLASTERARBEITEN

.......................10.15 ASPHALTARBEITEN .......................10.15 ASPHALTARBEITEN

.......................10.16 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN .......................10.16 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN

.......................10.17 BESCHILDERUNG .......................10.17 BESCHILDERUNG

.......................10.18 MARKIERUNGEN .......................10.18 MARKIERUNGEN

.......................10.19 ERSCHWERNISSE .......................10.19 ERSCHWERNISSE

.......................10.20 SONSTIGE ARBEITEN .......................10.20 SONSTIGE ARBEITEN

.......................10.21 STUNDENLOHNARBEITEN .......................10.21 STUNDENLOHNARBEITEN
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L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Stadt MayenAuftraggeber :  
-

LV-Datum : 24.06.2025

178Seite: Druckdatum: 24.06.2025

OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

.......................10 STRASSENBAUARBEITEN "AM WITTBENDER TOR" .......................10 STRASSENBAUARBEITEN "AM WITTBENDER TOR"

.......................20.00 BEWEISSICHERUNG .......................20.00 BEWEISSICHERUNG

.......................20.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN .......................20.01 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN

.......................20.02 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN .......................20.02 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN

.......................20.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN .......................20.03 VORARBEITEN, AUFBRUCH- NEBENARBEITEN

.......................20.04 BODENBEWEGUNG .......................20.04 BODENBEWEGUNG

.......................20.05 ANSCHLÜSSE AN ENTWÄSSERUNGSKANÄLE .......................20.05 ANSCHLÜSSE AN ENTWÄSSERUNGSKANÄLE

.......................20.06 STRASSENABLÄUFE .......................20.06 STRASSENABLÄUFE

.......................20.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT BAUMPFLANZUNG .......................20.07 ARBEITEN AN PFLANZBEETEN MIT BAUMPFLANZUNG

.......................20.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG .......................20.08 TIEFBAUARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG

.......................20.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU .......................20.09 RÜCKBAU, LIEFERUNG UND EINBAU

.......................20.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG .......................20.10 ELEKRTOARBEITEN FÜR STRASSENBELEUCHTUNG

.......................20.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN .......................20.11 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

.......................20.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN .......................20.12 BORDSTEINEINFASSUNGEN

.......................20.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN .......................20.13 ENTWÄSSERUNGSRINNEN

.......................20.14 PFLASTERARBEITEN .......................20.14 PFLASTERARBEITEN

.......................20.15 VERLAUF STADTMAUER .......................20.15 VERLAUF STADTMAUER

.......................20.16 ASPHALTARBEITEN .......................20.16 ASPHALTARBEITEN

.......................20.17 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN .......................20.17 LEISTUNGEN FÜR AWB-MAYEN

.......................20.18 BESCHILDERUNG .......................20.18 BESCHILDERUNG

.......................20.19 MARKIERUNGEN .......................20.19 MARKIERUNGEN

.......................20.20 ERSCHWERNISSE .......................20.20 ERSCHWERNISSE
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

.......................20.21 SONSTIGE ARBEITEN .......................20.21 SONSTIGE ARBEITEN

.......................20.22 STUNDENLOHNARBEITEN .......................20.22 STUNDENLOHNARBEITEN

.......................20 STRASSENBAUARBEITEN "STEHBACH" .......................20 STRASSENBAUARBEITEN "STEHBACH"
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

.......................10 STRASSENBAUARBEITEN "AM WITTBENDER TOR" .......................10 STRASSENBAUARBEITEN "AM WITTBENDER TOR"

.......................20 STRASSENBAUARBEITEN "STEHBACH" .......................20 STRASSENBAUARBEITEN "STEHBACH"

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................Angebotssumme brutto .......................
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