

Kostenberechnung nach Kostengruppen DIN 276 2018-12

Zusammenstellung der Kosten nach DIN 276-1: 2018-12		[netto]	[brutto / 19%]
Erweiterung Kita Purzelbaum			
Summe KG 100	Grundstück - <i>nicht enthalten</i> -	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200	Vorbereitende Maßnahmen - <i>nicht enthalten</i> -	0,00 €	0,00 €
Summe KG 300	Bauwerk - Baukonstruktionen	548.277,44 €	652.450,15 €
Summe KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	172.767,20 €	205.592,97 €
Summe KG 500	Außenanlagen und Freiflächen	171.225,00 €	203.757,75 €
Summe KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	20.000,00 €	23.800,00 €
Summe KG 700	Baunebenkosten	386.524,58 €	459.964,26 €
Summe KG 800	Finanzierung - <i>nicht enthalten</i> -	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten		1.298.794,22 €	1.545.565,13 €
	€/m ² BGF (KG 300+400)	1.023 €/m ²	1.218 €/m ²
	€/m ² BGF (KG 200+700)	1.843 €/m ²	2.193 €/m ²