

DB Station&Service AG
Ermittlung der Kosten und deren Finanzierung

Preis- und Planungsstand April 2018

Projekt-ID Hessen Mobil: DARM00234

noch nicht von Hessen Mobil geprüft

Teilprojekt	Bezeichnung	Gesamtkosten [EUR]	nicht zuwendungs-fähiger Anteil	zuwendungs-fähiger Anteil	Land Hessen	Gebietskörperschaft	Aufgabenträger	DB Station&Service	DB Energie	DB Netz
G.011550028	Niedernhausen									
G.011550028.01.01	Neubau Bahnsteig 1 inkl. Treppe	803.229		803.229				803.229	0	0
G.011550028.01.02	OGFI Dach Bstg 3/4	7.729		7.729				7.729		
G.011550028.01.03	OGFI Dach Bstg 5/6	23.404		23.404				23.404		
G.011550028.01.04	Aufzug Bahnsteig 1	430.464		430.464	365.895	64.570			0	0
G.011550028.01.05	Aufzug Bstg. 3/4, Anpass. Treppe	854.725		854.725	726.516	128.209			0	0
G.011550028.01.06	Aufzug Bstg. 5/6, Anpass. Treppe	885.136		885.136	752.365	132.770			0	0
G.011550028.01.07	Neubau Bahnsteigdach Bahnsteig 1	510.365		510.365				510.365	0	0
G.011550028.01.08	Neubau Bahnsteigdach Bahnsteig 3/4	496.254		496.254				496.254	0	0
G.011550028.01.09	Neubau Bahnsteigdach Bahnsteig 5/6	501.816		501.816				501.816	0	0
G.011550028.01.10	OGFI Dach Bstg 1	51.101		51.101				51.101	0	0
G.011550028.01.12	Wegeleitsystem	63.036		63.036				63.036	0	0
G.011550028.01.13	Beleuchtungsanlage	243.703		243.703				243.703	0	0
G.011550028.01.14	Funkuhren	38.728		38.728				38.728	0	0
G.011550028.01.15	GWG I	5.294		5.294		5.294			0	0
G.011550028.01.16	GWG II	6.386		6.386		6.386			0	0
G.011550028.01.17	Rückbau nicht aktivierungsfähig (inkl. Treppenturm)	493.907		493.907		293.907		200.000	0	0
G.011550028.01.21	Ertüchtigung PU	298.859		298.859	254.030	44.829			0	0
G.011550028.01.22	Provisorien für Reisende	130.707		130.707	111.101	19.606			0	0
G.011550028.01.24	Fahrgast-Informations-Anzeiger (FIA)	159.114		159.114				159.114	0	0
G.011550028.01.25	Elektroakustische Anlage (ELA)	39.588		39.588				39.588	0	0
	Summe Baukosten	6.043.545	0	6.043.545	2.209.907	695.571	0	3.138.067	0	0
	Planungskostenpauschale DB Station&Service (13,6 % der Baukosten bei Gebietskörperschaft und Aufgabenträger)	1.279.196			0	197.573	197.573	884.051		
	Planungskosten DB Energie									
	Planungskosten DB Netz									
	Summe:				0	197.573	197.573	884.051	0	0
	Summe:	7.322.741	0	6.043.545	2.209.907	893.144	197.573	4.022.118	0	0