

Kostenschätzung nach DIN 276 (Zusammenstellung)

Bauvorhaben: Umbau Lehrküchen am BBS Montabaur
Bauort: Montabaur
Bauherr: Kreisverwaltung Westerwaldkreis

Nr.	Kosten- gruppe	Bezeichnung der Kostengruppe			Euro-Betrag
1.	110	Grundstückswert			0,00
2.	120	Grundstücksnebenkosten			0,00
3.	130	Freimachen			0,00
4.	100	Grundstück			0,00
5.	210	Herrichten			0,00
6.	220	Öffentliche Erschließung			0,00
7.	230	Nichtöffentliche Erschließung			0,00
8.	240	Ausgleichsabgaben			0,00
9.	200	Herrichten und Erschließen			0,00
10.	310	Baugrube			0,00
11.	320	Gründung			0,00
12.	330	Außenwände			0,00
13.	340	Innenwände			101.554,79
14.	350	Decken			128.907,89
15.	360	Dächer			0,00
16.	370	Baukonstruktive Einbauten			0,00
17.	390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen			100.822,19
18.	300	Bauwerk - Baukonstruktionen			331.284,87
19.	410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			105.970,00
20.	420	Wärmeversorgungsanlagen			4.490,80
21.	430	Lufttechnische Anlagen			135.464,37
22.	440	Starkstromanlagen			105.098,84
23.	450	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen			70.215,60
24.	460	Förderanlagen			0,00
25.	470	Nutzungsspezifische Anlagen			0,00
26.	480	Gebäudeautomation			19.175,11
27.	490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen			10.357,00
28.	400	Bauwerk - Technische Anlagen			450.771,72

29.	510	Gelände Flächen			0,00
30.	520	Befestigte Flächen			0,00
31.	530	Baukonstruktionen in Außenanlagen			0,00
32.	540	Technische Anlagen in Außenanlagen			0,00
33.	550	Einbauten in Außenanlagen			0,00
34.	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen			0,00
35.	500	Außenanlagen			0,00
36.	610	Ausstattung			191.387,00
37.	620	Kunstwerke			0,00
38	600	Ausstattung und Kunstwerke			191.387,00
39.	710	Bauherrenaufgaben			0,00
40.	720	Vorbereitung der Objektplanung			0,00
41.	730	Architekten- und Ingenieurleistungen			172.629,27
42.	740	Gutachten und Beratung			3.640,00
43.	750	Kunst			0,00
44.	760	Finanzierung			0,00
45.	770	Allgemeine Baunebenkosten			1.680,00
46.	790	Sonstige Baunebenkosten			0,00
47.	700	Baunebenkosten			177.949,27
48.	100 - 700	Gesamtkosten			1.151.392,86

Zusammenstellung der Kosten aus der Kostenschätzung			
	Summe KG 100	Grundstück	0,00
	Summe KG 200	Herrichten und Erschließung	0,00
	Summe KG 300	Bauwerke - Baukonstruktionen	331.284,87
	Summe KG 400	Bauwerke - Technische Anlagen	450.771,72
	Summe KG 500	Außenanlagen	0,00
	Summe KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	191.387,00
	Summe KG 700	Baunebenkosten	177.949,27
	Gesamtkosten NETTO nach der Kostenschätzung (KG 100-700)		1.151.392,86
	zzgl. 19,0% Mehrwertsteuer		218.764,64
	Gesamtkosten BRUTTO nach der Kostenschätzung (KG 100-700)		1.370.157,50